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0. ZKRATKY POUZITE V TEXTU
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1. UVOD

Kapitola 3 TKP — Zemni prace obsahuje pozadavky zadavatele/objednatele stavby
(RVC CR) na materialy, technologlcke postupy, zkouSeni a prevzeti vykonl a dodavek
pi provadéni zemnich praci na stavbach RVC CR.

Prostorovou polohu, clenéni, rozméry zemniho télesa a pouzité materiély urcuje
dokumentace stavby (dale jen dokumentace), ktera musi byt vypracovana v souladu
s CSN EN 1997-1 _Eurokod 7 Navrhovani geotechnickych konstruki, s CSN 75 2310
Sypané hraze, s CSN 75 2410 Malé vodry nadrze, s TNV 75 2401 Vodni nadrze a
zdrze, s TNV 75 2415 Suché nadrze, s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci, s TKP-D kapitola 3 staveb pozemnich komunikaci
Zemni téleso a s touto kapitolou TKP prip. s kapitolami souvisejicimi.

Kapitola 3 TKP — Zemni prace je zpracovana s ohledem na EN, CSN a dal$i technické
predpisy s tim, Zze nékteré clanky norem doplfiuje nebo upravuje. Podkladem pro
zpracovani této kapitoly TKP se stala rovnéz kapitola 4 TKP staveb pozemnich
komunikaci.

V pripadech, kdy jsou pozadovany jiné konstrukce a prace nez jsou obsazeny v této
kapitole TKP nebo je tfeba zménit ¢i eventualné doplnit ustanoveni této kapitoly TKP
a v pripadech, kdy se jedna o ojedinélé technické feSeni, stanovi RVC CR potrebné
zasady a pozadavky v ZTKP, pripadné v jiné ¢asti smlouvy o dilo.

Zemni prace musi byt provedeny ve shodé s dokumentaci stavby a s touto kapitolou
TKP, pripadné se ZTKP, technologickymi predpisy zpracovanymi zhotovitelem a
schvalenymi zadavatelem/objednatelem stavby, pokud jsou zpracovany a/nebo
rozhodnutim zadavatele/objednatele/spravce stavby.

Termin ,Zemni prace" je pouzivan v této kapitole TKP jako obecny vyraz, ktery
zahrnuje vSechny pripady srovnavani a Uprav terénu, kopani ryh, presunu zemin a
hornin, jako i vSechny dalSi prace souvisejici s vykopy, nasypy, zasypy, podsypy a
obsypy vcetné hutnéni v pribéhu stavebnich praci a technologii vystavby. Do pojmu
»zemnich praci* jsou zde zahrnuty i tézba a zpracovénl’ skalnich hornin a kamenitych
sypanin (rockfillu). Tato kapitola TKP se rovnéz vztahuje na pouziti druhotnych
materiald pro stavby RVC CR.

1.1 Nazvoslovi

Zakladni terminy a definice pouZivané pfi zemnich pracich na stavbach RVC CR jsou
uvedeny v ¢lancich CSN EN 1997-1 Eurokdd 7 Navrhovani geotechnickych konstrukci,
CSN 75 2310 Sypané hraze, CSN 75 2410 Malé vodni nadrze, TNV 75 2401 Vodni
nadrze a zdrze, TNV 752415 Suché nadrze, CSN 73 6133 Navrh a provadéni
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zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a
sypanin a v kap. 4 Zemni prace TKP staveb pozemnich komunikaci.

1.2 Zplisobilost

Zemni prace mlze provadét zhotovitel a/nebo podzhotovitel, tj. pravnicka nebo
fyzicka osoba, jejimz predmétem podnikani je podle obchodniho rejstfiku provadéni
staveb a ktera ma platnd opravnéni pro provadéni téchto stavebnich praci
(zivnostenské listy).

Zhotovitel/podzhotovitel musi na vybrané technologie prokazat zpdsobilost pro
zajisténi jakosti pfi provadéni zemnich praci. DalSi pozadavky na prokazani
zpUsobilosti zhotovitele mohou byt uvedeny v ZTKP.

Zhotovitel/podzhotovitel je povinen prokazat, ze disponuje potfebnym poctem
pracovnikll predepsané kvalifikace a potfebnym a technicky zpdsobilym strojnim a
dalSim vybavenim pro realizaci projektovanych zemnich praci. ZkuSenost s
provadénim zemnich praci podle této kapitoly TKP prokazuje zhotovitel/podzhotovitel
také referencnim listem provedenych praci stejného nebo podobného zaméreni.
Zhotovitel/podzhotovitel je povinen prokazat téZ zpUsobilost zkuseben, kontrolniho
systému a dalSich c¢innosti, které mohou ovlivnit jakost predmétnych zemnich praci.

Pracovnici zhotovitele/podzhotovitele, ktefi realizuji zemni prace, musi mit potfebnou
kvalifikaci pro jednotlivé odborné technické a délnické profese a musi byt vedeni
odbornym pracovnikem. Vzdélani, praxi v oboru, Skoleni, pripadné autorizaci
pracovnikl rozhodujicich profesi je zhotovitel povinen na pozadani doloZit
zadavateli/objednateli/spravci stavby.

Dale musi byt prokazana zpUsobilost strojniho vybaveni, zplsobu skladovani, dopravy
a méreni.

2. POPIS A KVALITA STAVEBNICH MATERIALUO

Do zemniho télesa se, kromé zemin nevhodnych podle CSN 75 2310 a CSN 75 2410,
resp. v predmétnych pripadech zemin nepouzitelnych podle CSN 73 6133, pouzivaji
prakticky vSechny druhy zemin a hornin, a to bud’ neupravené nebo upravené.
Pouzité materidly musi byt ekologicky nezavadné, tj. nesmi ohrozit slozky Zivotniho
prostfedi, zejména podzemni vodu. Lze pouzit rlzné umélé materidly a druhotné
suroviny (separaCni geotextilie, vyztuzné geomfrize, porézni hmoty pro vylehéené
nasypy, popilky, strusku, dUIni odvaly/haldovinu apod.). Kritéria vhodnosti a
pouzitelnosti stavebnich materidlll jsou obecné vymezena pfisluSnymi normami a
technickymi predpisy.

Vzorky objednatelem poZadovanych materialli, smési a vyrobkd, které budou pouzity
ke/na stavbé, predloZi zhotovitel zadavateli/objednateli stavby ke schvaleni v souladu
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s OP. Zaroven doloZi doklady o posouzeni shody ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisd, a to:

a) ,Prohlaseni o shodé" vydaném vyrobcem/dovozcem/zplnomocnénym zastupcem
v pripadé stavebnich vyrobk( na které se vztahuje nafizeni vlady ¢. 163/2002
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd a v pripadé jinych nez stanovenych stavebnich
vyrobkd podle pfislusného nafizeni viady,

b) ,ES prohlaseni o shodé€" vydaném vyrobcem/dovozcem/zplnomocnénym
zastupcem v pfipadé jinych nez stavebnich vyrobkd oznacovanych CE na které
je vydana harmonizovana norma nebo evropské technické schvaleni (ETA),

c) ,Prohlaseni o vlastnostech" vydaném vyrobcem v pfipadé stavebnich vyrobkd
oznacovanych CE, na které se vztahuje pfimo pouzitelny predpis ES (Narizeni
Evropského parlamentu a Rady ES ¢. 305/2011),

d) ,Prohlaseni shody" vydaném vyrobcem/dovozcem nebo ,Certifikat"® vydany
certifikacnim organem.

Pokud je to v ZTKP nebo v ZOP pozadovano, pak musi byt k prohlasenim/certifikatdim
prilozeny prislusné protokoly o zkouskach s jejich vysledky véetné posouzeni spinéni
pozadovanych parametrll podle TKP a pfipadnych dalSich a/nebo zménénych
(zejména zvySenych) pozadavkl podle ZTKP/ZOP. Neni-li tento pozadavek v ZDS
uveden, mlze dodatec¢né predlozeni protokold pozadovat
zadavatel/objednatel/spravce stavby i b€hem stavby.

Souhlas k pouziti vyrobkl, stavebnich materidld a smési jinych nez uréenych v ZDS
dava zadavatel/objednatel/spravce stavby po predlozeni pfislusnych dokladl
pozadovanych vySe pod pismeny a) az c) zhotovitelem. Veskeré zmény proti ZDS se
resi podle OP.

Zkousky stavebnich vyrobkl predepsané v této kapitole TKP musi byt v procesu
prokazovani shody respektovany.

Neschvalené vyrobky, stavebni materidly a smési podle nasleduijicich ¢l. 3.2.3 az
3.2.7 nesmi byt na stavenisti skladovany ani doc¢asné ulozeny.

2.1 Zeminy a skalni horniny

Pro zatfidéni a stanoveni vlastnosti a mezi pouzitelnosti zemin a skalnich hornin jako
zakladoveé pldy a sypaniny plati CSN EN 1997-1, CSN EN 1997-2, CSN 75 2310, CSN
75 2410, CSN 73 6133, CSN EN ISO 14688-1, CSN EN ISO 14688-2 a CSN EN ISO
14689-1. Kvalita zpracovani a zplsob kontroly zhutnéni je, kromé& uvedenych norem
a predpisti, podrobn&ji specifikovana v CSN 72 1006. Zasady provadéni odbérd
vzorkl zemin a hornin jsou v CSN EN ISO 22475-1. Laboratorni a polni zkousky pro
zjisteni popisnych, indexovych a mechanickych vlastnosti zemin a hornin se provadi
podle CSN a predpisd, jejichz soupis je v ¢lanku 3.12 této kapitoly TKP.

2.2 Nepouzitelné, nevhodné a podminecné vhodné zeminy a
skalni horniny
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Vhodnost pouziti zemin a skalnich sypanin (rockfillu) do télesa hraze se posuzuje
podle kap. 5.2 a 5.3 CSN 75 2310 a kap. 7.3 CSN 75 2410.

Pro potfeby zemnich t&les staveb RVC CR se zeminy orienta¢né déli na zakladé
indexovych vlastnosti podle tab. 5 CSN 752410 na nepouzitelné, nevhodné,
podminecné vhodné a vhodné.

Vhodnost pouziti zemin do zemniho télesa komunikace je uvedena v Tab. 1 CSN
73 6133. Podle ni jsou oznaceny jako nepouzZitelné zeminy organické, bahna,
raselina, humus a ornice s obsahem organickych latek vétSim nez 6 % suché
objemové hmotnosti Castic pod 2 mm. Stanoveni mnoZstvi organickych latek se
provede podle CSN 72 1021. Toto ustanoveni neplati pro ohumusovani svahl. Bez
zvlastnich opatreni se do zemniho télesa komunikace nesmi pouzit extrémné
plastické zeminy tfidy ME a CE. Jejich pripadné pouziti do vrstevnatého nasypu musi
byt prokazano zkouskami a musi byt odsouhlaseno
zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby. V aktivni zoné nasypu i zarezu nesmi
byt u komunikace pouzity bez Upravy zeminy tfid ML, MI, CL, CI, MH, MV, CH, CV
podle CSN 73 6133. Bez upravy nebo bez jinych (napf. konstrukénich) opatfeni se
nesmi byt v podlozi nasypu komunikace ponechany zeminy oznacené podle CSN
73 6133 za nepouzitelné.

Bez Uprav nebo zvlastnich opatfeni neni dale mozné pouzivat do zemnich téles
nasleduijici zeminy a horniny:

— Zeminy zasolené s obsahem vodou rozpustnych soli vétSim nez 10 %,

— Zeminy a horniny objemové nestabilni (bobtnavé jily a jilovité bridlice) u nichz,
pri béZnych klimatickych podminkach, bude v zemnim télese dochazet k
objemovym zménam vétSim nez 3 %,

— Jily a jilovité zeminy s mezi tekutosti vétsSi nez 50 % nebo Cislem plasticity Ip
vétSim nez 35 %,

— Zeminy se stupném konzistence Ic mensim nez 0,5,

— Horniny skalni (poloskalni), u kterych dojde plsobenim klimatickych vlivli a
zatizeni béhem Zivotnosti konstrukce k takové zméné fyzikalné-mechanickych
vlastnosti, které mohou vést k deformacim, pripadné poruse zarezovych svah(,
nasypovych téles, zemni plané nebo dalSich casti konstrukce. Jedna se
predevsim o rozpadavé jilovce, slinovce, bridlice, anhydrity apod.

2.3 Druhotné materialy

Pouziti odpadl se posuzuje podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a pfislusnych
provadécich predpisd.

Mezi druhotné materidly se radi popilky, popel, Skvara, struska, stavebni rum,
vysypky, hlusiny/haldoviny, recyklované materialy z vozovek apod. P¥i jejich pouziti v
konstrukcich vodnich cest se Ize Fidit podle CSN 73 6133 prip. prislusSnymi
technickymi predpisy vydanymi Ministerstvem dopravy (TP 93, TP 138, TP 176 a TP
210 staveb pozemnich komunikaci).
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Pouziti téchto materiall v zemni konstrukci je mozné pouze v pfipadé, Ze je u nich
vhodnost poufZiti ovéfend na zakladé prikaznich zkousek. V pripadé nestandardnich
heterogennich materiald je nutné terénnimi a laboratornimi zkouskami prokazat jejich
pouzitelnost v souladu s ZDS prip. RDS a rovnéz, vzhledem k jejich variabilité, je
mozné je pouzit pouze za podminek vymezenych v ZDS pfrip. RDS.

U druhotnych materiall je vzdy nutné definovat zejména:
— Presny popis,
Technologii zpracovani,
Projektové fyzikalné-mechanické parametry,
Nezavadnost pro Zivotni prostredi,
Vyluhovatelnost a jeji zmény v Case,
— Casovy vyvoj mechanickych vlastnosti (napf. u materiall zpevnénych pojivy),
— ZpUsob a cetnost kontroly.

Dosazeni projektovanych parametrll musi byt podloZené laboratornimi (pfip. polnimi)
zkouskami za okrajovych podminek odpovidajicich skutecnym podminkam v zemnim
télese a v optimalnim pripadé provedenou zhutfovaci zkouskou.

2.4 Lehkeé stavebni hmoty

Pro vystavbu zemni konstrukce Ize pouzit i lehké materidly, u nichz je sucha
objemova hmotnost nizsi nez 1 500 kg/m3. Hlavnim Gcelem pouziti téchto materiall
je omezit pritizeni podlozi a tim sniZit sedani a zvysit stabilitu. Za timto Ucelem se
nejcastéji pouziva lehké keramické kamenivo a polystyren. Technické pozadavky pro
vystavbu a kontrolu vylehéeného zemniho télesa Ize nalézt v TP 138 vydanych
ministerstvem dopravy a musi byt uvedeny v PDPS popf. ZTKP.

2.5 Geosyntetické materialy

NejbéznéjSimi prvky ze syntetickych materidlll pouzivanymi v zemnich konstrukcich
jsou geotextilie, geomrize, geodrény a geomembrany, které pini nékterou (nebo vice)
z nasledujicich funkci:

— Separacni (oddéleni dvou vrstev zeminy, u kterych nesmi dojit k jejich smiseni),

— Drenazni (odvedeni vody v roviné geotextilie do drenazniho systému),

— Filtracni (zachytavani jemné frakce vyplavované ze zeminy proudici vodou),

— Vyztuznou (zvySeni Unosnosti a stability zemniho télesa),

— Protierozni (ochrana svahu pred povrchoveé tekouci vodou a pred povétrnostnimi

vlivy),

— Ochrannou (ochrana konstrukce nebo jiné hmoty pred poskozenim),

— Tésnici,

— Jiné.
CSN EN 14475 definuje technické poZadavky na provadéni a kontrolu kvality

vyztuzenych zemnich konstrukci. DalSi informace obsahuji TP 97 staveb pozemnich
komunikaci.
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Zkouseni geotextilii je obsazeno v normach uvedenych v kapitole 3.12 této kapitoly
TKP, v TP 97 staveb pozemnich komunikaci a v TKP staveb pozemnich komunikaci
kap. 30.

2.6 Ocelové vyztuzné prvky

Mezi ocelové vyztuzné prvky se fadi tyCe, pasky, pletivo a sité. Technické pozadavky
pro pouziti a kontrolu kvality ocelovych prvkd (pasky, pletivo a sité) ve vyztuzenych
zemnich konstrukcich jsou uvedeny v CSN EN 14475 popt. v rezortnim predpisu TKP
staveb pozemnich komunikaci 30 a ocelovych prvk{ (tyci) umisténych v hfebikované
konstrukci jsou uvedeny v CSN EN 14490 popr. v TKP staveb pozemnich komunikaci
30.

Ocelové vyztuze zemnich teles se vyrab€ji z ocelového dratu tazeného za studena
podle CSN EN 10079. Svarovani siti a mrizi musi byt provedeno v souladu s CSN EN
10080. V pripade ze je ocelova vyztuz galvanicky pokovena, musi galvanizaCni postup
odpovidat CSN EN ISO 1461.

2.7 Vapno, cement a jiné chemické latky pro Upravu zemin

Pfi pouZiti matriald pro Upravu zemin (vapno, cement pfip. jiné chemické latky) se
postupuje v souladu s CSN 73 6133 a s rezortnim predpisem TP staveb pozemnich
komunikaci 94. Chemické pripravky pro Upravu zemin, které nejsou popsany v bézné
dostupnych normach a predpisech musi byt uvedeny v ZDS/RDS popripadé v ZTKP.

2.8 Kamenita a balvanita sypanina (rockfill)

Mezi kamenitou resp. balvanitou sypaninu (rockfill) spada material tvoreny z vice nez
50 % horninovymi Ulomky o velikosti min. 63 mm, resp. 200 mm, u kterého nelze
provadét kontrolu hutnéni podle ¢l. 3.5.2 této kapitoly TKP. Déli se na sypaninu z
pevnych skalnich hornin a sypaninu z mékkych (poloskalnich) hornin.

Sypanina z pevnych skalnich hornin je charakterizovana témito vlastnostmi:

a) Prevladaji zdravé horniny — tj. horniny tfidy R1 a tfidy R2 podle CSN 73 6133,

b) Obsah zrn mensSich nez 2 mm smi byt nejvySe 25 % a soucasné obsah
prachovitych a jilovitych ¢astic (< 0,063 mm) smi byt nejvySe 5 %. Pro dodrzeni
tohoto poZadavku je rozhoduijici zrnitost sypaniny uloZzené ve zhutnéném
nasypu zjisténa obvykle pri zhutfiovaci zkousce.

Nesplnéni kritéria ad @) znamena, ze jde o sypaninu z mékkych (poloskalnich) hornin.
Pokud sypanina nespliuje kritérium ad b), pristupuje se k individualnimu posouzeni
vhodnosti a zplsobu zpracovani sypaniny z hornin (rockfillu).

Material kamenité sypaniny z meékkych (poloskalnich) hornin vykazuje pevnost v
jednoosém tlaku mensi nez 50 MPa. Proto se pfi jeho zabudovani do zemni
konstrukce (vlivem pojezdl stavenisStni dopravou a predevsim hutnicimi prostredky)
zrna sypaniny drti a lamou. V pripadé nachylnosti téchto hornin k objemovym
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zmeénam Ci poklesu pevnosti v disledku plsobeni vody (srazky, podzemni voda,
volna voda) a klimatickych zmén (zejména teploty) se postupuje podle CSN EN 1997-
2.

U hornin, které vykazuji pevnost v jednoosém tlaku nizSi nez 15 MPa (jilovce,
slinovce, prachovce, bfidlice etc.) je nutné posoudit jejich rozpadavost pfi styku s
vodou. Postupuje se podle CSN EN ISO 14689-1. Vysledkem je zatridéni do jedné ze
tfi skupin (horniny stabilni, pomérné stabilni, nestabilni) a péti stupiil kvality. Pokud
4 nebo 5, posuzuje se sypanina jako zemina. V opacném pripadé se zpracovava jako
kamenita sypanina z mékkych (poloskalnich) hornin.

Pro vyplfi gabionove konstrukce se pouziji vylucné pevne skalni horniny tfid R1 a R2
(v klasifikaci podle CSN 73 6133). PodrobnéjsSi pozadavky na vlastnosti kameniva
(vypIné) do gabionl jsou uvedeny v rezortnim predpisu TKP staveb pozemnich
komunikaci 30.

3. TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI

Zhotovitel je povinen pred zapocCetim praci predlozit zadavateli/objednateli/spravci
stavby k odsouhlaseni technologické predpisy pro:
— Tézbu a zpracovani sypaniny,
— Zpracovani zemin upravovanych pojivy,
— Vyztuzovani zemin (geosyntetiky, ocelovymi vyztuznymi prvky),
— Specialni technologie k zajisténi zemnich téles (kotvy, injektaze, mikropiloty
etc.).

Zasady technologie pro zpracovani zemin upravovanych pojivy nebo zemin
vyztuzovanych musi byt obsazeny v ZDS/RDS nebo ZTKP a v pripadé specialnich
technologii pro zajisténi zemniho télesa v PDPS nebo ZTKP. Tyto zasady rozpracuje
zhotovitel v technologickém predpisu podle svych zvyklosti a pro zarizeni, ktera
budou pro zemni prace pouZzita.

Pfi provadéni zemnich praci a pfi zakladani objektd musi byt pfitomen geotechnik
zhotovitele, ktery podle potreby provadi souvisejici geotechnickou cinnost
(dokumentaci geologickych a hydrogeologickych pomérl zakladové spary, sledovani
realizace zemnich praci, ovérovani tézitelnosti zemin, hornin a charakteru vykopku
apod.). Vysledky a zavéry své Cinnosti predklada geotechnik zhotovitele k verifikaci
geotechnikovi zadavatele/objednatele/spravce stavby.

3.1 Kvalifikace pracovnikii zhotovitele

Vedeni, provadéni a kontrolu zemnich praci a zakladani objektl provadi pouze
pracovnici, ktefi maji odpovidajici znalosti, opravnéni (napf. strojni prlkazy) a
zkuSenosti v souladu s odst. 3.1.2 této kapitoly TKP. Pri provadéni zemnich praci —
mistni t&Zbé zemin a hornin, ukladani a hutnéni sypaniny ¢i ukladani dalsich prvkd do
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zemni konstrukce (geosyntetickych Ci ocelovych vyztuzi, hiebikd apod.) — musi byt
pritomen po celou dobu technologického procesu kvalifikovany pracovnik zhotovitele.
Zhotovitel dolozi jeho kvalifikaci napr. referencemi z provadéni jinych obdobnych
staveb, na kterych se dany pracovnik podilel.

Zadavatel/objednatel/spravce stavby ovéfuje rovnéz zplsobilost laboratore
zhotovitele pro provadéni kontrolnich zkousek (pristrojového vybaveni a kvalifikaci
personalu).

3.2 Nasazeni stavebnich mechanismu

Zhotovitel musi pouzit adekvatni stavebni mechanismy, které jsou v souladu se
zpracovanym technologickym predpisem tak, aby bylo dosaZzeno kvalitativnich
parametrl urenych v ZDS/RDS, TKP nebo ZTKP. Zadavatel/objednatel/spravce
stavby musi schvalit stavebni prostredky, které primo ovliviuji kvalitu provedeni
zemnich praci. Povinnosti zhotovitele je predat zadavateli/objednateli/spravci stavby
informace o  pouzitych  stavebnich  mechanismech.  Povéfena  osoba
zadavatele/objednatele/spravce stavby musi provést/provadét jejich kontrolu pred
zapoCetim praci i v jejich pr@béhu. V pfipadé, Ze pouzité stavebni mechanismy
nespliuji technické parametry deklarované od vyrobce nebo jejich stav nezarucuje
dosazeni kvalitniho provedenych zemnich praci, je zhotovitel/podzhotovitel povinen
provést vymeénu prislusného stavebniho mechanismu.

3.3 Odstranéni porostu a prekazek, sejmuti kulturni vrstvy

Plochy v zafezech, pod nasypy a u zemnik{ ocisti zhotovitel/podzhotovitel od vSech
drevin a jejich zbytk( (parezd a korend), travy a plevele, stavebnich konstrukci Ci
jejich zbytkd, plotl nebo jinych objektl (napf. inzenyrskych siti) s vyjimkou téch,
které nejsou urceny k odstranéni. Stejné tak musi byt zlikvidovan pripadny odpad a
zeminy nepouzitelné resp. nevhodné podle ¢l. 3.2.2 této kapitoly TKP.

Pri stavebnich pracich kazdého druhu se musi provést skryvka kulturni vrstvy pGdy.
Vyjimky v od@vodnénych pfipadech schvaluje zadavatel/objednatel/spravce stavby.
Tloustku této vrstvy urCuje ZDS/RDS. Skutecnou mocnost sejmuté kulturni vrstvy
odsouhlasi, na zakladé odborného posouzeni, zadavatel/objednatel/spravce stavby.

3.4 Vykopy

Vykopy zahrnuiji rozpojeni hornin, odebrani vykopku, nalozeni na dopravni prostredek
a premisténi do potrebné vzdalenosti. Vykopy musi byt provedeny podle zaborového
elaboratu. Vykopovymi pracemi nesmi dojit k poskozeni téch stavajicich konstrukci,
inzenyrskych siti a zarizeni, které nejsou urCeny k odstranéni (viz odst. 3.3.3 této
kapitoly TKP).

Pro stavby RVC CR se, stejné jako pro pozemni komunikace, stanovuji v souladu s
CSN 73 6133 tri tridy tézitelnosti:
I. Tézba je provadéna béznymi vykopovymi mechanismy (buldozery, rypadly
prip. ru¢né provadéné vykopy).
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II. Pro tézbu a rozpojovani horniny je nutné pouzit specidlni rozpojovaci
mechanismy (rozryvace, skalni Izice, kladiva, impaktory).

III. K rozpojovani je nutné pouzit trhaci prace.
Podrobny postup pri zatfid'ovani hornin je uveden v Priloze 1 této kapitoly TKP.
Zatfidéni hornin je uvedeno v dokumentaci stavby podle vysledkd geotechnického
prdzkumu. Pfipadny nesoulad mezi tfidou téZitelnosti uvedenou v dokumentaci
stavby a skutecnosti fesi v prlbéhu zemnich praci zadavatel/objednatel/spravce
stavby.

Stridaji-li se horniny v pricném rezu po vrstvach, v nichz se hornina také tézi, zaméri
se kazda vrstva a urci se objem vykopku zarazeného do prislusné tridy tézitelnosti.
Pri tézbé na plnou vysku zarezu/etaze se zaméri celd vyska tézené figury a tridy
tézitelnosti se stanovi odpovidajicim zplsobem, napf. po vySce ve spadnicovych
liniich.

Jestlize je hloubenym zarezem zastiZzeno souvrstvi, ze kterého vyvéra voda, je nutno
ji odvést mimo zarez. Potencidlnim mistem vyvéru je zejména styk propustnych a
nepropustnych vrstev. V pripadé stavebni jamy je nezbytné vodu odcerpat. Potrebné
Upravy spojené s odvedenim vody mimo stavenisté zabezpecuje zhotovitel a zplsob
Upravy odsouhlasuje zadavatel/objednatel/spravce stavby.

S vyjimkou nepouZitelnych (resp. u hrazi nevhodnych) zemin se veskeré vykopané
zeminy a horniny pouziji do zemnich téles v souladu se ZDS. Kazda zemina,
pouzitelna do nasypl, musi byt chranéna pred znehodnocenim povétrnostnimi vlivy.
UloZeni zeminy na (mezi)deponie pred dalSim pouzitim je mozné, pokud tak neni
urceno v ZDS, pouze s pisesmnym souhlasem zadavatele/objednatele/spravce stavby
v souladu s ¢lanky 3.4.1 této kapitoly TKP. Vyrazné odliSné zeminy musi byt ukladany
oddélené.

3.4.1 Vylomy provadéné pomoci trhavin

Pevné horniny, které nelze odtézit béznymi tézebnimi mechanismy vcetné pouziti
tézké techniky (rozryvadi, impaktory...), se rozpojuji pomoci trhavin — odstrely.
Trhavinami se rozpojuji i jednotlivé zastizené balvany.

Odstrely se uskuteCiuji na zakladé projektu trhacich praci malého nebo velkého
rozsahu, ktery podléha schvaleni prislusného organu statni barnské spravy (OBU).
Projekt trhacich praci zajiStuje zhotovitel, ktery musi dodrzovat vSechny platne
zakony a vyhlasky o provadéni odstteld, stejné jako vynosy CBU a bezpecnostni
predpisy vztahujici se na manipulaci, dopravu a skladovani trhavin. Souhlas k
odstrelu dava zadavatel/objednatel/spravce stavby vzdy pisemné.

Zhotovitelem trhacich praci mdze byt pouze osoba vlastnici:
a) V pripadé trhacich praci malého rozsahu opravnéni pro vykon funkce strelmistra
daného typu praci,
b)V pripadé trhacich praci velkého rozsahu opravnéni pro vykon funkce
technického vedouciho odstrelu pro dany typ praci.
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Odstrely pomoci trhavin vyvolavaji indukované seismické Ucinky. Pri vétSich nebo
hromadnych odstrelech je proto nezbytné stanovit dosah zoény indukovanych
seismickych Gcink( a také jejich intenzitu (frekvenci a rychlost kmitani, zavislé na
velikosti efektivni naloZze, vzdalenosti od mista odstfelu a typu geologického
prostiedi). Pokud se v zoné indukovanych seizmickych Gc¢inkd nachazeji objekty
tretich osob nebo provadéné stavby (stavebni objekty, inzenyrské sité, studny
apod.), musi zhotovitel zdokumentovat jejich vychozi stav, posoudit odolnost téchto
objektd vici seismickému zatizeni od odstfelu a volit takové mezni néloze trhavin,
které nezplsobi Zzadné Skody. Odpovédnost za zplsobené Skody nese zhotovitel.

Tyto otazky musi byt feSeny v projektu trhacich praci.

Pred zahajenim trhacich praci musi zhotovitel predloZit zadavateli/objednateli/spravci
stavby veSkerou dokumentaci, tzn. projekt trhacich praci (odstfeld) vCetné stanoveni
dil¢ich nalozi, celkové ndloze a zplsobu roznétu. Soucasné predklada rozhodnuti OBU
o povoleni k trhacim pracim malého/velkého rozsahu. Zhotovitel musi rovnéz
predloZit vymezeni zony indukovanych Gcinkd a pfipadné dokumentaci technického
stavu ohroZenych objektl (viz vySe). Soucasti pripravy byvaji standardné zkusebni
odstfely doprovazené mérenim seizmickych Gc¢inkd v okoli a na ohrozenych
objektech. Tato méreni zajiStuje zhotovitel a musi je provadét nezavisla odborna
organizace. Pro tuto problematiku plati CSN 73 0040.

Vylom trhavinami pro definitivni terénni Gpravu (i jisty stav zarezu) musi byt
proveden tak, aby nedoSlo k poruseni skalniho masivu a ke zhorSeni podminek
stability pretézenim nebo nadvylomem pfi paté budovaného svahu. V téchto
pripadech je Ucelné pouziti technologie Fizeného vylomu.

Pokud se horninovy materidl pouzivd pro budovani nasypl (rockfill) ¢ vyrobu
kameniva, musi byt zvolena takova technologie odstrelu, ktera zaruéi optimalni
fragmentaci horniny. Je-li to nezbytné, je dale materidl rozpojovan sekundarnim
odstrelem nebo drcenim.

3.4.2 Vykopy v trase

Vykopy v trase zahrnuji sejmuti humusu v mocnosti stanovené ZDS/RDS, a to na
zakladé vysledkd pedologického nebo geotechnického prlzkumu, dale odtézeni
horniny na Uroven zemni plané a vytvarovani bocnich svahl v souladu s pficnymi
rezy uvedenymi v ZDS/RDS.

Pfi vykopovych pracich musi zhotovitel zajiStovat soustavné odvadéni povrchovych a
podzemnich vod systémem svahovanych ploch, prikopl a provizornich drénd tak, aby
nedosSlo k znehodnoceni tézené zeminy, ke zhorSeni Unosnosti zemni plané a ke
snizeni stability svah( vlivem podmaceni, podkopani apod.

Pres zimni obdobi a v klimaticky nepfiznivych podminkach musi byt zemni plan v
zarezech chranéna proti znehodnoceni klimatickymi vlivy, stavenistni dopravou apod.
Ochranna vrstva je vytvorena nedotéZenim zarezu na Uroven plané a to v minimalni
mocnosti 0,5 m nad projektovanou zemni plan, pokud zadavatel/objednatel/spravce
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stavby nestanovi jinak. Sejmuti ochranné vrstvy je mozné az bezprostredné pred
jejim prekrytim navazujici konstrukéni vrstvou, v dobé, kdy jiz nemidZe dojit k
znehodnoceni zemni plané vcetné aktivni zény. Pripadné naklady na opravu
znehodnocené zemni plané plné hradi zhotovitel.

V Zadném pripadé neni pfipustné pretézeni ¢i nadvylom svahl vykopu/vylomu pfi
paté svahu. Pokud dojde pretézenim nebo nadvylomem k zestrmeni svahu, byt i jen
doCasnému, zhotovitel s tim neprodlené seznami zadavatele/objednatele/spravce
stavby a soucasné vypracuje posouzeni stability a navrh opatreni k jejimu zajisténi.
Jestlize v disledku nevhodného pracovniho postupu dojde k sesuti svahu, predlozi
zhotovitel navrh  opatfeni pro  zajisténi  a/nebo  sanaci  poruchy
zadavateli/objednateli/spravci stavby. Po schvaleni navrzenych opatieni mdze
zhotovitel zahajit sanacni prace. VSechny naklady spojené s pripadnym dodate¢nym
prlizkumem, posouzenim stability a sanacnimi pracemi hradi zhotovitel.

VSechny skalni vylomy, vcéetné vykopu pro kanalizaci, musi byt pred definitivni
Upravou (zasypem, poloZzenim nasledujicich vrstev, ohumusovanim, obklady,
polozenim siti apod.) geotechnicky zdokumentovany v méritku vhodném vzhledem ke
slozitosti geologickych podminek. Tyto prace zajiStuje zhotovitel. Tato geotechnicka
dokumentace véetné posouzeni tfid téZitelnosti je soucasti predavaciho protokolu.

3.4.3 Vykopy v zemniku

Vykopy v zemniku uréenému pro ziskani materiald ukladanych do sypané hraze musi
spliovat zasady uvedené v CSN 75 2310.

Pro vykopy v zemniku uréenému pro ziskani material ukladanych do zemniho télesa
pozemni komunikace a nachazejicimu se mimo jeji trasu plati stejné zasady jako pro
vykopy v trase. DoCasné svahy zemniku mohou byt strmé, navrzené na zakladé
neodvodnéné smykové pevnosti zeminy. Definitivni/zavérné svahy musi mit stabilitu
odpovidajici efektivni smykové pevnosti zeminy a ustdlenym pomér@m proudéni
podzemni vody. Stupen stability svah( v takovémto zemniku musi splfiovat podminky
uvedené v CSN 73 6133.

Konec¢na Uprava zemniku po ukonceni stavby se provadi podle ZDS/RDS a schvaluje
ji zadavatel/objednatel/spravce stavby.

3.4.4 Vykopy pro zakladani objektt

Vykopy pro zakladani mostti, opérnych a zarubnich zdi, ramp a jinych objektl musi
byt provedeny podle ZDS/RDS pripadné ZTKP a v souladu s instrukcemi
zadavatele/objednatele/spravce stavby.

Zadavatel/objednatel/spravce stavby mlze nafidit zhotoviteli, aby pokracoval v tézbé
pod Uroven danou ZDS/RDS, pripadné tézbu zastavit v Urovni, kde jiz bylo dosazeno
zakladové pldy vhodné pro zakladani. Pokud neni mozné zahdjit prace na vlastnim
zakladu (zhotoveni podkladniho betonu, konsolidacni vrstvy apod.) bezprostredné po
dosazeni Urovné zakladové spary, musi byt vykopové prace ukonceny obvykle 0,3 m
nad projektovanou zakladovou sparou. Tento pozadavek plati v pripadé, ze se jedna
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o horniny, které by mohly byt naruseny klimatickymi vlivy. Dotézeni na konecnou
Uroven se provede max. 48 hodin pred navaznymi pracemi, a to s prihlédnutim ke
geotechnickym vlastnostem zakladové pddy v arovni zakladové spary, pokud
zadavatel/objednatel/spravce stavby nerozhodne jinak.

Kazda zakladova spara musi byt pisemné odsouhlasena
zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby. Pro odsouhlaseni zakladové spary
zajistuje zhotovitel geotechnickou dokumentaci skute¢nych zakladovych pomérl a
srovnani s dokumentaci stavby. Posouzeni zakladové spary musi provést geotechnik
zhotovitele za pritomnosti odborného zastupce (geotechnika)
zadavatele/objednatele/spravce stavby. Pfi kontrole se ovéri, zda zakladova plida v
zakladové spare odpovida pozadavkdm dokumentace na zaloZeni stavby/objektu a
vysledklm geotechnického prlizkumu. Zakladova spara musi byt specifikovana v RDS
geotechnickymi vlastnostmi zemin a hornin (je nezbytné uvést alespon typ a
konzistenci jemnozrnnych zemin, typ a ulehlost hrubozrnnych zemin resp. typ,
odhadnutou pevnost a stfedni vzdalenost puklin u hornin). V pripadé pochybnosti
naridi zadavatel/objednatel/spravce stavby ovéreni skutecného stavu zastizené
zakladové pldy (ulehlosti a zrnitosti u hrubozrnnych zemin, konzistence, pevnosti a
stlacitelnosti u jemnozrnnych zemin, pevnosti u hornin), a to vrtem, penetracni nebo
vrtulkovou zkouskou apod. postupy. Tato ovéfeni se provadi vzdy u konstrukci tfeti
geotechnické kategorie podle CSN EN 1997-1. U konstrukci nizSich geotechnickych
kategorii se ovéreni provadi podle poZzadavk{ zadavatele/objednatele/spravce stavby.

V pripadé zakladani na skalnich/poloskalnich horninach, zvlasté silné rozpukanych, je
nutné u staveb tfeti geotechnické kategorie zdokumentovat zakladovou sparu a
horninovy masiv zatfidit podle vhodné klasifikace, napr. podle CSN EN ISO 14689-1,
podle CSN 73 6133 etc.

Pokud vlastnosti zemin a hornin v zakladové spare nedosahuji Urovné parametrl
predepsanych v dokumentaci, navrhne zhotovitel, na doporuceni geotechnika, jejich
Upravu. Ta miZe spocivat v prehutnéni zakladové spary, v prohloubeni jeji Urovné, v
nahrazeni vrstvy méné Unosné zeminy polstarem ze Stérkopisku ¢i kameniva, ve
vyplombovani betonem, ve vyztuzeni geosyntetiky prip. dalSimi postupy.

Pfi zakladani pod hladinou podzemni vody se snizuje jeji Uroven cerpanim pod
niveletu zakladové spary. V blizkosti existujici zastavby je nezbytné posoudit mozny
nepriznivy vliv snizeni hladiny podzemni vody na okolni objekty, spocivajici ve
zvySeném sedani v dlsledku vyssiho efektivniho napéti v zakladové pldé nebo v
pripadném poruseni (filtracni) stability prolomenim dna stavebni jamy, sufozi, erozi
atp. Pokud se betonuje pod vodou, musi byt pouzit takovy postup, aby nedoslo k
naruseni zemin v zakladové spare jejich nakyprenim.

Bez pisemného odsouhlaseni zakladové spary zadavatelem/objednatelem/spravcem
stavby nesmi byt zakladova spara zakryta. Po jejim odsouhlaseni musi byt ihned
zahajeny navazné prace. Jestlize nedojde nejpozdéji béhem jedné pracovni smény k
zakryti zakladové spary nebo pokud dojde ke zhorSeni jejich geotechnickych
vlastnosti zplsobeného zaplavenim vodou, promrznutim, rychlym vyschnutim,
zneCisténim napadanou zeminou apod., musi zhotovitel na vlastni naklady odtézit
narusenou vrstvu az na neporusenou uroven a pozadat
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zadavatele/objednatele/spravce stavby o odsouhlaseni této nové zakladové spary.
Rozdil mezi plvodni a novou Urovni zakladové spary nahradi zhotovitel na vlastni
naklady betonem nebo hutnénym ndsypem o stejnych nebo lepSich deformacnich
vlastnostech, nez-li vykazala pQvodni zakladova plda, a to po predchozim
odsouhlaseni zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby.

Zajisténi vykopu mlze byt provedeno pazenim v souladu s nasledujicimi ¢l. 3.3.4.5 a
3.3.4.6, této kapitoly TKP nebo svahovanim. Za navrh sklonu svahd docasnych
vykopl a jejich stabilitu odpovidd zhotovitel. Pokud zadavatel/objednatel/spravce
stavby usoudi, Ze pfi vykopovych pracich je ohrozena bezpecnost pracovnikl (napf.
opadavanim rozvolnéné horniny do vykopu, progresivnim oteviranim trhlin za horni
hranou vykopu, viditelnymi deformacemi stén vykopu apod.), nafidi zhotoviteli
Upravu sklonu svahl. Zhotovitel pfitom musi zajistit trvalé sledovani svislych a
vodorovnych deformaci vykopové figury a vysledky bez prodleni poskytovat
zadavateli/objednateli/ spravci stavby.

Pfi budovani zakladové konstrukce i po jejim dokonceni, zejména v jemnozrnnych
zeminach a rozpadavych horninach, musi byt zajiSténa dostate¢na ochrana zakladové
pldy v podzakladi proti jejimu poruseni vodou, klimatickymi vlivy i stavebnimi
postupy. Pfi nebezpeci promrznuti musi byt prostor mezi sténou vykopu a zakladovou
konstrukci zasypan na nezamrznou hloubku/vysku, pripadné odvodnén.

Kratkodobé stabilni docasné vykopy nesmi byt ponechany oteviené pres zimni
obdobi.

3.4.5 Vykopy pro inZzenyrské sité a odvodnéni

misté trasy s postupem praci proti spadu tak, aby bylo odvodnéni vykopu v kazdém
okamziku funkcni. V jemnozrnnych zeminach a ve skalnich/poloskalnich horninach se
vykopové stény, pokud to kratkodoba stabilita umoziiuje, obvykle provadeji svislé.
Neni-li stabilita stén vykopu dostacujici, napt. v hrubozrnnych zeminach nebo pfri
vyronech vody do vykopu, je nutné vykop pazit, pripadné svahovat. Vykop se
svislymi sténami je nutné pazit v zastavéném Uzemi od hloubky 1,3m a v
nezastavéném Uzemi od hloubky 1,5 m. V zeminach nesoudrznych, zvodnélych nebo
jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutné pocitat s dynamickymi ucinky,
musi byt stény zabezpeceny i pfi mensich vyskach stén.

Za stabilitu vykopu odpovida zhotovitel. Ten je také povinen chranit vSechny vykopy
pred zaplavenim vodou. Potfebna zafizeni na Cerpani a odvedeni vody musi mit
zhotovitel k dispozici po celou dobu vystavby. Pri kriZzeni inzenyrskych siti je tfeba
postupovat tak, aby nenastalo vzajemné naruseni funkce jednotlivych vedeni.

Rovnéz pri vykopovych pracich pro prelozky stavajiciho inzenyrského vedeni musi
zhotovitel organizovat prace tak, aby funkce prekladaného vedeni byla narusena jen
po nezbytné nutnou dobu. Odpovédnost za Skody na prekladaném vedeni nese v
plné mife zhotovitel. Nefunkcni vedeni, pokud je v prostoru mimo vlivy nové
zfizované konstrukce, je mozné v zemnim télese ponechat.
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Pro tyto prace plati, mimo Jlne CSN EN 1610 (provadéni stok a kanalizaCnich
pripojek), CSN EN 12007-1 az 12007-5 (plynovody), CSN 73 6005 (prostorové
usporadani siti), CSN 73 6006 (vystrazné folie), CSN 75 2130 (kfizeni s vodnimi toky
a drahou), CSN 75 4030 (kiizeni s melioracemi), CSN 75 5630 (vodovodni podchody),
CSN 75 6101 (stokové sité a kanalizacni pripojky), a CSN 75 6230 (podchody stok
pod pozemni komunikaci).

Zajisténi vykopu manipulace s vykopkem a bezpecnost pracovnlku vstupujicich do
vykop& musi byt v souladu s pozadavky Vyhlagky CUBP a CBU ¢&. 324/1990 sb.

Pro zpétny zasyp vykopl plati podminky uvedené v ¢l. 3.3.8 této kapitoly TKP.
3.4.6 Pazeni

Pazeni stén hloubenych vykopd zajisti zhotovitel vSude tam, kde je to nezbytné z
hlediska bezpecnosti prace a stability stén a okoli, kde je to predepsano RDS nebo
urceno zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby. V ostatnich pfipadech zalezi na
Uvaze zhotovitele, zda pouzije pazeni, svahovani nebo jiny zplsob zajisténi
bezpecnosti a stability vykopl na stavenisti a v jeho okoli. PaZeni musi zajistit
bezpecnost prace pod sténami vykopl, zabranit poklesu okolniho Uzemi, znemoznit
sesuti stén vykopl a zabranit ohroZeni stability stavajicich nebo budovanych objektl
v (bezprostrednim) okoli. Vnitfni rozméry zapazeného prostoru musi byt takové, aby
zarucily potrebny pracovni prostor pro provadéni stavebnich praci. Pokud se zméni
stabilitni poméry v prlbéhu praci (zvySenim hladiny podzemni vody, pfitizenim,
dynamickymi vlivy apod.), je zhotovitel povinen upravit pazeni podle skutecnych
pomérll na stavenisti. Podminky pouZiti ocelovych Stétovych stén pro paZeni vykopdl
jsou uvedeny v CSN EN 12063.

Po ukonceni praci musi byt pazeni i jeho podepreni (kotveni, rozpéry, vzpéry)
odstranéno, pokud neni ZDS nebo zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby
stanoveno jinak. Odstranéni bude provedeno takovym zplsobem, aby nedoSlo k
poskozeni povrchu Uzemi nebo nové konstrukce. Mezery vzniklé po odstranéni pazeni
mezi sténou vykopu a novou konstrukci musi byt vyplnény zhutnénou sypaninou
nebo betonem.

3.4.7 Jimky

Jimky jsou pazici a tésnici konstrukce, které se pouzivaji pro zalozeni a stavbu
objektd ve vodé. Chrani vykop pred Gcinky vody. Konstrukce jimky musi byt
obsazena v ZDS/RDS.

3.5 Nasypy

Zplsob vystavby nasypu a pouzité materidly musi byt v souladu s dokumentaci a
touto kapitolou TKP. V pripadé, Ze se do zemniho télesa pouzivaji geosyntetické nebo
ocelové vyztuzné, separacni prip. dalsi prvky, musi byt postupovano podle
prislusnych predpist a technickych listl. To plati i pro prvky vylehcujici nasyp (lehké
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keramické kamenivo, polystyren...) a pro druhotné materidly (popilek, struska,
hluSina/haldovina, recyklat, tfidéné demoli¢ni materialy).

Ze sypaniny musi byt odstranény veskeré dreviny vcetné jejich kofend.

Soucasti provadeni zemnich praci je i zhuthovaci zkouska, kterou zajiStuje, provadi a
vyhodnocuje zhotovitel v souladu s CSN 72 1006 resp. CSN 75 2310.

Pri zahajeni zemnich praci prokazuje na stavbach FV{VCV CR zhotovitel technologii
zpracovani sypaniny zhutnovaci zkouskou v souladu s CSN 752310 resp. s CSN
72 1006, pokud jde o objem zemnich praci velkého az velmi velkého rozsahu
(obvykle kdyz presahuje 100 000 m3). Pokud je objem zemnich praci nizsi,
zhutfiovaci zkouska se provadi, pokud to predepisuje ZDS.

U vodniho dila zarazeného do I. a II. kategorie se zhutfiovaci zkouska musi provést
vzdy. U vodniho dila zarazeného do III. a IV. kategorie se postupuje individualné a
otazky hutnéni a prliikaznich zkousek se fesi v ZDS stavby.

Zhutrovaci zkouska je obvykle usporadana a vyhodnocena podle CSN 72 1006 resp.
podle CSN 75 2310. Zhutfovaci zkousku je mozné provést az po odsouhlaseni jejiho
programu zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby. Je uskutecfiovana za Ucasti
zadavatele/objednatele/spravce stavby a jeji vyhodnoceni podléha jeho schvaleni.

PoCet pojezdl zhutfiovaciho prostfedku/valce (pFip. sestavy) a tloustka hutnéné
vrstvy stanovena podle vysledkl zhutrovaci zkousky jsou pfi vystavbé soucasti
kritérii pro hodnoceni kvality zhutnéni a kontrolu predepsané technologie, kterou je
zhotovitel povinen dodrzovat.

V pfipadé zmény vlastnosti zeminy/horniny, druhotnych pfipadné jinych materialQ,
upravi po dohodé se zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby zhotovitel pocet
pojezd(l, eventualné i vySku hutnéné vrstvy a ovefi zhutfiovaci parametry novou
zhutfiovaci zkouskou v souladu s CSN 72 1006 resp. CSN 75 2310.

3.5.1 Zemni nasypy

Nasyp se provede ve shodé s vyty¢enymi smérovymi a vyskovymi prvky a vzorovym
pficnym Fezem podle ZDS a/nebo RDS. Ve vsSech fazich vystavby musi byt
respektovany postupy a zasady uvedené v CSN 75 2310 resp. v CSN 73 6133.

Pro ochranu stavenisté pred Skodlivym Gcinkem povrchovych vod je zhotovitel
povinen po celou dobu vystavby zajistit jejich. Pri nepriznivém pocasi je nezbytné
pozorné sledovat vlhkost zemin a v pripadé nutnosti v€as zemni prace prerusit. Ze
stejného dlvodu je nezbytné priibézné odvadét srazkovou vodu s povrchu zemniho
télesa a jeho bokl. Povrch nasypu, zejména z jemnozrnnych zemin, musi mit pro
odvodnéni mirné sklony (cca 4 %) do stran. Denné, pred ukoncenim prace ve
sméné, je nutné navezenou vrstvu urovnat a zatdhnout zhutnénim tak, aby pripadna
srazkova voda mohla s nasypu volné odtékat. Jednotlivé vrstvy nesmi vykazovat
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mistni prohloubeniny. Pfi technologické dopravé pohybujici se po sypaniné je
nezbytné se vyvarovat pojizdéni ve stale stejné stopé.

Pokud neni v dokumentaci uvedeno jinak, musi byt sypanina ukladana po vrstvach,
vzdy na celou Sirku nasypu a takovou technologickou délku, kterda umozni nasazeni
mechanism8 pro rozhrnovani a hutnéni vrstev o jednotné predepsané tloustce,
odpovidajici charakteru materidlu a Ucinnosti hutnicich prostredkd.

Je nepripustné nepravidelné michat materidly vyrazné odliSnych geomechanickych
vlastnosti v jedné vrstvé. Toto ustanoveni neplati pfi mechanické Upravé zemin, kdy
se do vrstvy jedné zeminy (napr. stejnozrnného pisku) zapracovava (napft. frézou)
rozdilnd zemina (napt. Stérkodrt).

Vlhkost rozprostfené jemnozrnné zeminy se pred zahajenim zhutfovacich praci nesmi
vyznamné odliSovat od hodnoty optimalni vihkosti (wept) stanovené zkouskou PS.
Rozmezi prijatelného zpracovani zeminy se stanovi ze zhuthovaci kfivky. Optimalni
vlhkost stanovena pri zkousce PS je v nékterych pripadech z hlediska realné hutnici
prace na stavbé priliS vysoka, proto se miZe interval pfipustné vlhkosti pfimérené
upravit. Na suché strané od wopt musi byt spinéna podminka, Ze v zeminé nesmi byt
po zhutnéni vice nez 12 % porl vyplnénych vzduchem. V pripadé vétsi odchylky
navrhne zhotovitel zplisob Upravy a predlozi jej zadavateli/objednateli/spravci stavby
k odsouhlaseni. K nejbéznéjSim Upravam previhcené zeminy, v zavislosti na jejim
typu a na povétrnostnich podminkach, patfi zejména mechanické provzdusSovani
(rozryvani), pridani vapna, popilku, stridani vrstvy previh¢ené zeminy se zeminou o
mensi vlhkosti, vkladani geotextilii, apod.

U sypanych hrazi se vlhkost zeminy musi pohybovat v mezich predepsanych
dokumentaci. Je-li predepsana pouze jedna (stredni) hodnota vihkosti, nesmi vihkost
vybodit z rozmezi + 2 %, pricemz krajni odchylky stejného smyslu se nesmi opakovat
ve vice nez dvou, po sobé navazujicich, vrstvach.

U zemin presusenych je nutné zeminu privihéit na vihkost blizkou wept pripadné nizsi
za predpokladu dosazeni max. 12 % porl vyplnénych vzduchem ve zhutnéné vrstve.
U jemnozrnnych zemin s vyssSi plasticitou nepostaci pouhé skrapéni povrchu vrstvy,
ale zeminu je nutné po skrapéni i dikladné promisit.

Zpracovani nevhodnych a mélo vhodnych zemin podle CSN 75 2310 a CSN 75 2410,
obdobné jako nevhodnych a podminecné vhodnych zemin podle CSN 73 6133, musi
byt popsano v dokumentaci. Stejné tak musi byt podrobné specifikovano v
dokumentaci zpracovani zemin upravenych pojivy nebo druhotnych materidl( (napf.
popilku, strusky, hlusiny/haldoviny, recyklatu...).

3.5.2 Kamenité a balvanité nasypy (rockfill)

Sypaniny z kamen( a balvan{ se obvykle zhutniuji té€zkymi vibracnimi valci ve vyssich
souvislych vrstvach podle odsouhlaseného technologického predpisu. Pro snadnéjsi
zhutfiovani se kamenita sypanina z pevnych skalnich hornin miZze skrapét vodou,
pokud se tim neovlivni kvalita a mechanické vlastnosti nize poloZenych vrstev.
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Zasady ukladani, zhuthovani a kontroly kamenité sypaniny jsou uvedeny v CSN
75 2310, CSN 75 2410, CSN 73 6133 a CSN 72 1006. Je-li tfeba sypaninu ukladat po
oddélenych ¢astech, musi byt prokazana stabilita jednotlivych Casti i stabilita nasypu
jako celku. Pocet pojezdl a tloustka vrstvy se urci obvykle podle vysledk{ zhutfiovaci
zkousky (viz CSN 75 2310 a CSN 72 1006) schvalené
zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby. Maximalni velikost zrna nesmi byt v
prfipadé pevnych skalnich hornin vétsi nez 2/3 tloustky vrstvy a v pripadé
mékkych/poloskalnich hornin vétsi nez 1> tloustky vrstvy. Vyjimky se pripoustéji
pouze ojedinéle, a to podle rozhodnuti zadavatele/objednatele/spravce stavby.
Balvany vétsich rozmérl musi zhotovitel na vlastni naklady sekundarné rozpojit nebo
ze stavenisté  odstranit, pripadné ulozit do mist  odsouhlasenych
zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby.

3.5.3 Nasypy z druhotnych material{, syntetickych a jinych materiald

Technologie zpracovani druhotnych materidld (popely, struska, hlusina/haldovina,
recyklat...) a material( syntetickych (polystyren) resp. jinych (LKK — lehké keramické
kamenivo) musi byt stanovena v ZDS a musi byt na ni zpracovan technologicky
predpis odsouhlaseny zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby.

3.5.4 Vrstevnaté nasypy

Ucelem vrstevnatého ndsypu je maximalni vyuziti nevhodnych zemin (podle CSN
76 6133) z trasy, pripadné vyuziti druhotnych surovin. Nevhodné zeminy se
prokladaji vrstvami zemin vhodnych, nebo kamenitymi materialy.

Vrstevnaté nasypy se provadéji podle CSN 73 6133 tak, aby byla dosaZena
kvalitativni kriteria predepsana ZDS.

U previhenych jemnozrnnych zemin ukladanych do vrstevnatého nasypu musi byt
sledovana unosnost mékkych vrstev (nesmi dojit k jejich vytlacovani nebo
smykovému poruseni) a ¢asovy pridbéh konsolidace.

Pred zahajenim vystavby zhotovitel provede ovéreni dokumentaci stanovenych
geotechnickych parametrll vrstevnatého nasypu, a to zhutriovaci zkouskou v souladu
s CSN 72 1006, a to podle zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby schvaleného
technologického predpisu.
3.5.5 Vyztuzené nasypy
Vystavba vyztuzenych nasypl musi byt v souladu se ZDS, CSN EN 14475 pfip. TP 97

a TKP 30 a zhotovitelem vypracovanym a zadavatelem/objednatelem/spravcem
stavby odsouhlasenym technologickym predpisem (¢l. 3.3.5.3 této kapitoly TKP).

3.6 Podlozi nasypu
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Pred budovanim nasypu musi zhotovitel peclivé upravit podlozi, tj. odstranit veskerou
vegetaci, kulturni vrstvu pddy, pfipadné malé mocnosti nepouzitelné zeminy (bahnite
naplavy, raselinu, apod.) v souladu s CSN 75 2310, CSN 75 2410 a CSN 73 6133.
PodloZi nasypu je tfeba vyspadovat, odvodnit a prehutnit v souladu s poZadavky
téchto norem, pokud dokumentace stavby nestanovi jinak.

V pripadé, Ze je technicky obtizné nebo nehospodarné odstranit
nevhodné/nepouzitelné zeminy z podloZi nasypu, provede se Uprava podloZi nasypu
(sanace) podle ZDS. Pokud uUprava podlozi nasypu neni v ZDS feSena, provede
zhotovitel doplikovy prlizkum, kterym se vymezi rozsah a vlastnosti zemin v podloZi
nasypu. Na zakladé tohoto prlzkumu zhotovitel navrhne a predlozZi
zadavateli/objednateli/spravci stavby k odsouhlaseni vhodné Upravy podlozi. Zvoleny
postup pak zadavatel/objednatel/spravce stavby schvali k realizaci.

Pri Upravé podlozi nasypu tvoreném jemnozrnnymi zeminami meékké a tuhé
konzistence se nedoporuCuje pouzit lomovy kamen bez mezilehlého filtru (pisek,
Stérkopisek, geotextilie). Upravu lomovym kamenem musi fesit ZDS/RDS.

Provedeni Upravy (mechanicky nebo pojivy) mékkych zemin v podloZi vysokych
nasypl je pfipustné za predpokladu, Ze:

— Nedojde ke snizeni propustnosti upravenych zemin,

— Neovlivni se negativneé doba konsolidace vzhledem k dobé vystavby,

— Uprava je uvedena v RDS.

Zavini-li zhotovitel zanedbanim odvodnéni, nevhodnym zplisobem provadéni,
technologickou dopravou apod. znehodnoceni zemin v podloZi nasypu, nebude
navrzené a zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby odsouhlasené a
zhotovitelem provedené opatfeni k Upravé podlozi nasypu uhrazeno.

Jestlize je podlozZi nasypu tvoreno skalnimi horninami, zhotovitel provede ocisténi
jejich povrchu a Upravu v souladu s ZDS/RDS.

3.7 Svahy zemniho télesa

Svahy nasypl a zarez0 musi byt upraveny tak, aby vysledné sklony odpovidaly
sklonim podle ZDS. Minimalni mira zhutnéni zemniho télesa musi byt dosazena i na
jeho okraji. Horni hrana zarezu musi prechazet do pdvodniho terénu plynulym
obloukem (podle pficnych fezl v RDS). U skalnich zafezli a nasypl rozhoduje o
podminkach krivosti prechodu zadavatel/objednatel/spravce stavby.

Z dbvodu ochrany proti erozi a pro zaclenéni do krajiny se svahy zarezd i nasypl
obvykle pokryvaiji vrstvou humusu s naslednou vegetacni Upravou. U svahd sklonu
1:2 a strméjSich, zejména v jemnozrnnych zeminach, musi byt provedena takova
Uprava povrchu, kterd umozni bezpecné uchyceni vrstvy humusu na povrchu svahu.
Tyto prace provede zhotovitel bezprostiredné po dokonceni projektovaného tvaru
zemniho télesa. Pritom musi neustdle a fizené odvadét vody povrchové tekouci i
srazkoveé.
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Pro vyztuzené nasypy se strmym svahem a pro vylomy ve skalnich horninach musi
byt Uprava svahu uvedena v ZDS/RDS.
Zplsob trvalé ochrany svahu proti erozi stanovi ZDS. Ochranu svahd proti erozi v
priibéhu stavby uskutecriuje zhotovitel.

Zhotovitel musi oSetrovat definitivni Upravu svahu, vCetné zelené, a to az do radného
prevzeti praci.

V podrobnostech se postupuje podle CSN 75 2410 a CSN 83 9011 az CSN 83 9061.

3.8 Zpétné zasypy, obsypy objektt

Zpétné zasypy, prip. obsypy se musi provadét podle ZDS a technologického predpisu
zpracovaného zhotovitelem a schvaleného zadavatelem/objednatelem/spravcem
stavby. Provedou se odsouhlasenou sypaninou hutnénou po vrstvach. Vihkost zeminy
pfi hutnéni nesmi vyboCovat z mezi uvedenych v cl. 3.3.5.1. této kapitoly TKP.
Material se uklada po vrstvach, jejichz maximalni tloustka je stanovena RDS. Sifku
zpétného zasypu nebo obsypu urcuje RDS. Zpétny zasyp se provadi podle zasad
uvedenych v RDS, vyjma zasypl ryh pro inZenyrské sité. Zpétny zasyp (napf. u
propustkll) se musi realizovat sou¢asné na obou stranach objektu tak, aby se
predeslo nerovnomérnym tlaklim na vlastni objekt. Nejvétsi rozdil v Grovnich zasypu
po stranach objektu mlze byt 0,5 m. Zhutnéni v blizkosti objektu (obvykle do
vzdalenosti 1 m od rubu konstrukce) se musi provadét pomoci takovych prostiredkd,
které neporusi vlastni zasypavanou konstrukci, jeji izolace ani ulozené potrubi atp.
Budou-li takto zplsobeny skody, jdou na naklad zhotovitele. Bednéni a jina pomocna
zarizeni musi byt pred zapocetim zpétného zasypu Ci obsypu odstranény a v/pod
zasypem/obsypem nesmi byt ponechano zadné drevo.

Pro zpétny zasyp inzenyrskych siti se pouziva zemina v souladu s CSN EN 1610 resp.
dalSimi technickymi specifikacemi.

3.9 Specialni prace

Specidlni prace souvisejici s vystavbou zemniho télesa jako jsou napf. sanacni prace
pro urychleni konsolidace podlozi nasypu, opevhovaci prace proti erozni Cinnosti

vody, zabezpeleni stability svahll, roznaSeci polstafe, aj. musi byt v souladu se
ZDS/RDS, pripadné CSN EN 14679, CSN EN 14731 a CSN EN 15237.

4. DODAVKA, SKLADOVANI A PRUKAZNI ZKOUSKY

4.1 Dodavka a skladovani

4.1.1 Obecné
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Materialy zabudovavané do zemni konstrukce musi byt dodany v souladu s kapitolou
3.2 téchto TKP. Prlikazni zkousky musi byt provedeny v souladu s platnymi pfedpisy
v CR. Kopie protokold predava zhotovitel zadavateli/objednateli/spravci stavby.

4.1.2 Zeminy a horniny

Zeminy

Povrch docasné deponie se zeminou ulozenou pro dalsi vyuziti musi byt podle
charakteru zeminy a s ohledem na klimatické podminky vzdy na konci pracovni
smény upraven do sklonu min. 5 %, s prehutnénim povrchu. Pro prehutnéni se
mohou pouzit pouze hladké valce. Zhotovitel musi rovnéz prokazat
zadavateli/objednateli/spravci stavby, Ze deponie je stabilni a neohrozuje celkovou
stabilitu svahu nebo vykopl nachazejicich se v jeji blizkosti.

Pri prepravé zeminy na deponie musi zhotovitel, s ohledem na panujici klimatické
pomeéry, zajistit jeji ochranu tak, aby nedoslo ke zhorsSeni fyzikalné-mechanickych
vlastnosti zeminy popt. vlibec zeminu neprepravovat.

Dojde-li nedbalosti zhotovitele ke znehodnoceni (klimatickymi vlivy nebo smichanim s
jinym nevhodnym materidlem) zeminy ulozené na deponii, musi zhotovitel na vlastni
naklady zajistit odpovidajici mnozstvi vhodné zeminy a odvoz a uloZeni takto
znehodnocené zeminy.

Pred ukladanim zeminy na deponie musi byt zhotovitelem zpracovan technologicky
predpis, ktery musi byt predlozen a schvalen zadavatelem/objednatelem/spravcem
stavby.

Horniny (rockfill

Pred ulozenim kamenité nebo balvanité sypaniny, pripadné sypaniny z drceného
kameniva, musi byt vzdy podlozi zacisténé, srovnané, prehutnéné a vyspadované ve
sklonu 3 az 5% pro odvedeni vody prosaklé deponii. Pro zamezeni promichani
materialu deponie s materidlem z podlozi se doporucuje polozit na upravené podlozi
separacni geotextilii. Pokud miZe byt stabilita deponie ohrozena (vysoka deponie na
malo Unosném podlozi nebo deponie na svazitém terénu) je nutné ji posoudit.
Takovy posudek zajiStuje zhotovitel. Misto pro deponii podiéha odsouhlaseni ze
strany zadavatele/objednatele/spravce stavby.

4.1.3 Druhotné materialy

Pouzivaji-li se pro vystavbu zemnich téles druhotné materidly (popilek, struska,
recyklat, hlusina/haldovina...) je povinnosti zhotovitele zajistit, aby pri jejich prepravée
a skladovani:
— Nedoslo k jejich znehodnoceni (tzn. ke zhorSeni fyzikalné-mechanickych
vlastnosti),
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— NedoSlo k negativnimu ovlivnéni zivotniho prostiedi (zvySena prasnost,

vyluhy...).
U nékterych druhotnych surovin je nutné dolozit vyjadreni hygienika.

Zhotovitel musi zadavateli/objednateli/spravci stavby predloZit ke schvaleni misto
vybrané pro deponie.

4.1.4 Nepouzité zeminy a skalni horniny — tzv. vyzisky

Prebytky zemin a skalnich hornin vytézenych béhem stavby a neuloZzenych do
zfizovanych zemnich konstrukci (tzv. ,vyzisky") budou z pohledu jejich kvality
ocenény kritérii pro zatfidéni a stanoveni vlastnosti a mezi pripadné/budouci
pouzitelnosti téchto zemin a skalnich hornin jako sypaniny podle predpisi uvedenych
v kap. 3.2.1 a 3.2.2 téchto TKP.

Zhotovitel musi pfi ukladani prebytkd (tzv. ,vyziskd") vést jejich fadnou dokumentaci.
Musi byt provadény zkousky, které stanovi typ ukladaného materidlu a musi byt
zaznamenavano jeho mnozstvi. Typy zkousSek u nepouzitych zemin a hornin a jejich
Cetnost jsou uvedeny v tab. 1 a 2. Zplsob nakladani s timto prebytkem musi byt
odsouhlasen zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby.

Tabulka 1 Typy zkousek a jejich cetnost u nepouzitych zemin ukladanych
do deponie
Zkouska Minimalni pocet zkousek*

Zrnitost 1x na 1 000 m3 (jemnozrnné zeminy) resp.
1x na 4 000 m3 (hrubozrnné zeminy)

Meze plasticity 1x na 1 000 m3
Objemova hmotnost v prirozeném 1x na 4 000 m3
ulozeni

Zhutnitelnost (PS) 1x na 1 000 m3
Min. — max. ulehlost 1x na 4 000 m3

*Dojde-li béhem téZeni ke zmené charakteru horniny nebo pri zmene pocasi
oviivriujici viastnosti, provede zhotovitel znovu vsechny uvedené zkousky podle
Tab. 1.

U skalnich hornin zajiStuje zhotovitel geotechnickou dokumentaci a kontroluje
dezintegraci horniny spolu pri tézbé. Provadi kontrolni zkousky podle Tab. 2, ze
kterych se urci, zda se jednda o potencidlni sypaninu z pevnych skalnich nebo
mékkych (poloskalnich) hornin.

Vysledky zkouSek budou predany zadavateli/objednateli/spravci stavby.

Misto deponie takovychto zemin/hornin bude uvedeno v ZDS/RDS nebo jeji vyhledani
zajisti zhotovitel.
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Pfi ukladani zemniho/horninového materidlu do deponie je nezbytné dlsledné dbat
na oddéleni jednotlivych typl zemin/hornin.

Tabulka 2 Typy zkousek a jejich cetnost u nepouzitych hornin ukladanych
do deponie

Zkouska Minimalni pocet zkousek*
Pevnost v jednoosém tlaku** 1x na 4 000 m3
Objemova zména 1x na 4 000 m3
Rozpadavost*** 1x na 4 000 m3

*Dojde-li béhem téZeni ke zmené charakteru horniny nebo pri zmene pocasi
oviivriujici viastnosti, provede zhotovitel znovu vsechny uvedené zkousky podle

Tab. 2.

**Alternativné index pevnosti pri bodovém zatizeni.

***Zejména u hornin, u nichZ pevnost v jednoosém tlaku je mensi nez 15 MPa.

4.1.5 Nepouzitelné zeminy

Zeminy prokazatelné nepouzitelné pro zabudovani v zemnim télese resi ZDS/RDS.
Pokud se vyskytnou zeminy, u kterych neni ekonomicky Unosné je upravit, budou, po
odsouhlaseni zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby, vyuzity jako druhotny
materidl napt. pro terénni Upravy, zaplnéni vytézenych zemnikl apod. Pokud pak
nelze tyto zeminy naprosto vyuzit, pohlizi se na né jako na odpadovy material a uloZi
se jako odpad na skladku, pfiCemz zhotovitel musi prokazat zatfidéni odpadu v
souladu s vyhlaskou MZP 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni
vyhlasky ¢. 503/204 Sb.

Misto takové skladky pak bude uvedeno v ZDS/RDS nebo jeji vyhledani zajisti
zhotovitel.

4.1.6 Ornice

Material urceny pro findlni terénni Upravy (ornice nebo biologicky oZivitelny
material/humus) se uklada na doCasné deponie. Figura deponie (jeji vyska a sklon
svah{) musi byt provedena tak, aby nedochazelo k sesouvani jak svah{ deponie, tak
Uzemi, kde bude deponie uloZzena. Pokud umisténi deponie neni feSeno v RDS, pak
zhotovitel predlozeni ke schvaleni zadavateli/objednateli/spravci stavby navrh jejiho
umisteni.

Pozn. sklony svahii se nejcastéji provadéji ve sklonu 1:2 a mirnéjsy.

Povrch deponie ornice/humusu, bude-li materidl uloZzen dlouhodobé&ji, musi byt
urovnan a prip. oset ¢i jinak ochranén. Pokud se na deponii vyskytne plevel, musi
zhotovitel provést jeho likvidaci chemickym nebo mechanickym oSetfenim. Pro
chemickou likvidaci smi byt pouzity pouze ty prostfedky, které jsou uvedeny v
,Seznamu povolenych prostfedkd na ochranu rostlin® (vydavaném MZe a UKZUZ
Brno). Jejich koncentrace, davky a zplsob pouziti se Fidi pokyny pro pouZiti vydané
vyrobcem. Informace o skladovani a oSetrovani ornice obsahuji CSN 83 9011 az CSN
83 9061
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4.1.7 Hydraulicka a jina pojiva

Dodani a uskladnéni téchto materidld se provadi podle pravidel doporucenych
vyrobcem. U staveb malého rozsahu Ize dodat hydraulickd a jind pojiva jako
pytlovana. U staveb vétSiho rozsahu se pouziji autocisterny i Ucelové
vysokokapacitni prepravniky.

Material musi uloZen tak, aby nedoslo (predevsim zvySenim prasnosti) k negativnimu
vlivu na okolni prostredi.

4.1.8 Ocelové a geosyntetické prvky

Ocelové vyztuzné a geosyntetické prvky (geotextilie, geomrize atd.) se prepravuiji,
ukladaji a skladuji tak, aby nedoslo k jejich poskozeni. Tyto Cinnosti jsou vymezeny v:
CSN EN ISO 10320, CSN EN 14475, TKP staveb pozemnich komunikaci 30 a v
doporucenich od vyrobce.

4.1.9 Lehké materialy

Lehké keramické kamenivo (LKK)

Tento typ materidlu se na stavbu dopravuje vzdy chranény proti plsobeni Gcinkd
vétru zakrytim (uzaviené velkokapacitni prepravniky, zakryta korba). V daném
prepravnim prostredku se vzdy prepravuje pouze jedna frakce. Po dovezeni na
stavbu se material ihned zabudovava. Pokud se vyskytne neocekavana situace a
nebude mozné ihned zabudovat dovezeny material, pak se uskladni na zpevnéné
ploSe. Pokud hrozi promichani s materidlem podlozi, pak je nutné poloZit nejdrive
separacni geotextilii. Ulozeny material musi byt opét chranén proti Ucink{ vétru.

Polystyren

Pfi nakladani/vykladani/prepravé polystyrenu se musi dbat zvySené pozornosti tak,
aby nedoslo k jeho poskozeni (zlomeni, oldamani rohl{/hran apod.). Dovezeny material
se ihned zabudovava. Pokud se vyskytne neoCekavana situace a nebude mozné
dovezeny material ihned zabudovat, pak se uskladni na zpevnéné rovné a zastreSené
plose kde musi byt chranén pred stykem s ropnymi latkami ¢i otevienym ohném.

4.2 Prikazni zkousky
4.2.1 VSeobecné
Prdkazni zkousky jsou urceny pro stanoveni kvalitativnich parametrd, sledovanych pfi

provadéni zemni konstrukce. Prlkazni zkousky musi provadét laboratof s pfislusnou
zpdsobilosti potvrzenou akreditaci.
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Priikazni zkousky se provadi zku$ebnimi metodami podle platnych CSN, €SN EN, CSN
EN ISO i jinych predpisd vydanych pfip. schvalenych organy statnimi zpravy.
ZkuSebni postupy nebo metody, které nejsou v CR normalizovany, musi byt popsany
v ZTKP. Seznam norem pro laboratorni zkousky pouzivané pfi kontrole zemnich praci
jev €l 3.12.2 a 3.12.3 této kapitoly TKP.

4.2.2 Zeminy a horniny

Vysledky z geotechnického priizkumu provedeného podle CSN EN 1997-2 a CSN P
73 1005 pro ZDS se pokladaji za prlikazni zkousky. Zhotovitel je povinen si ovéfit
vlastnosti pfi zpracovani RDS formou dopliujiciho prlizkumu. Pokud bude zjistén
rozpor ma zadavatel/objednatel/spravce stavby pravo si vyzadat od zhotovitele dalsSi
ovérovaci zkousky. Naklady na tyto zkousky uhradi ta strana, jejiz zavéry se dalSimi
ovérovacimi zkouskami nepotvrdi.

4.2.3 Zeminy upravené vapnem, cementem a chemickymi pripravky

Sledovanymi kvalitativnimi parametry pfi prikaznich zkouskach jsou zejména:
— Vlhkost zeminy pred davkovanim pojiva,
— Zrnitost zeminy pfed davkovanim pojiva,
— Cislo plasticity pred davkovanim pojiva,
— Zhutnitelnost dle Proctor standard pred davkovanim pojiva i po ném,
— CBR smési zeminy s pojivem zhutnéné 100 % energii PS po 3-dennim zrani a 4-
denni saturaci (pouze pfi pouziti do aktivni zony),
— Bobtnani pti zkousce CBR,
— IBL

4.2.4 Ostatni materialy

VSechny materidly, urCené k zabudovani do zemnich téles, musi byt dodany s
prohlasenim o shodé a protokoly prlkaznich zkousek podle pfislusnych norem a v
souladu s platnymi predpisy. Kopie protokold vcetné zhodnoceni dosazenych
parametr{ v souladu s témito TKP predklada zhotovitel zadavateli/objednateli/spravci
stavby.

5. KONTROLNI ZKOUSKY

5.1 Vseobecné

Ucelem tohoto typu zkoudek je ovéfit v pribéhu provadéni zemnich praci vysledky
prikaznich zkousek ¢i dalsi kvalitativni parametry uvedené ve smlouvé o dilo ¢i jinych
predpisech a vztahujici se k zemnim pracim (TP, ZTKP).

Provedeni téchto zkousek zajistuje zhotovitel, pricemz dil¢i ¢ast zkouSek musi byt
zadana do nezavislé laboratore. Minimalni rozsah zkousek musi byt v souladu s touto
kapitolou TKP a vysledny rozsah musi byt zahrnut do smlouvy o dilo.
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Kontrolni zkousky musi provadét akreditovana laboratof s prislusnou zpdsobilosti.
Laboratof musi byt rovnéz odsouhlasena zadavatelem/objednatelem/spravcem
stavby.

Vsechny bézné kontrolni zkousky se provadi podle zkusebnich metod podle pIatnych
CSN, CSN EN, CSN EN ISO ¢& jinych predpisd vydanych di schvalenych organy
statnimi zpravy. Zkudebni postupy nebo metody, které nejsou v CR normalizovany,
musi byt popsany v ZTKP. Soupis norem pro laboratorni zkousky pouZzivané pri
kontrole zemnich praci je v ¢l. 3.12.2 a 13.12.3 této kapitoly TKP.

Pouziti neprimych metod je mozné pouze po odsouhlaseni
zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby.

Metodika zhutfiovaci zkousky v terénu pro vypracovani technologie hutnéni je pro
rdzné typy zemnich konstrukci uvedena v piilohdch CSN 72 1006 resp. v CSN
75 2310.

Zadavatel/objednatel/spravce stavby ma pravo kdykoliv v prlibéhu provadéni zemni
praci provadét kontrolu téchto praci, a to nejen na stavbé, ale i v laboratori.
Povinnosti zhotovitele je tuto ¢innost umoznit osobam povérenym k tomu ze strany
zadavatele/objednatele/spravce stavby.

Navrzena mista odbérl a typ zkouSek predklada zhotovitel ke schvaleni
zadavateli/objednateli/spravci stavby. Mista odbéru ¢i zkousek se musi volit tak, aby
charakterizovala kontrolovany Usek a soucCasné postihla i mista snizené kvality
provedeni (tzv. ,slaba mista"). Misto odbéru ma pravo zadavatel/objednatel/spravce
stavby zménit, vybrat, resp. ma pravo ovérit si hodnovérnost zkousek provedenych
zhotovitelem podle vlastniho systému kontroly kvality.

Pokud vysledky z kontrolnich zkousek nesplni pozadované parametry, musi zhotovitel
na své naklady odstranit nevyhovujici material a nahradit jej materidlem zarucujicim
spinéni pozadovanych parametrl. Zhotovitel rovnéZz musi provést pfi/po opétovné
provedenych zemnich pracich dodate¢né kontrolni zkousky, ale vzdy vsSak po
odsouhlaseni zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby.

Protokoly s vysledky kontrolnich zkousek predava zhotovitel neodkladné podle
dohodnutych smluvnich podminek zadavateli/objednateli/spravci stavby.

Cetnost kontrolnich zkousek pro vodohospodarske stavby je uvedena v CSN 75 2310,

v tab. 6 CSN 72 1006 resp. v CSN 73 6133. Pozadovana cetnost pro urcity konkrétni
pripad m{ze byt upravena v ZDS.

5.2 Zkouseni

Kontrolni zkousky se provadi v souladu s platnymi normami ¢i jinymi predpisy
vydanymi resp. schvalenymi organy statnimi zpravy.

5.2.1 Tézba zemin
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Zhotovitel musi pri tézbé zemin porovnavat skutecné vlastnosti zemin s predpoklady
uvedenymi v ZDS/RDS. Typy a Cetnost téchto kontrolnich zkousek uvadi Tab. 3.
Tabulka 3 Typ zkousky a pocet zkousek pri tézZeni zemin

Zkouska Minimalni pocet zkouSek*

Vlhkost 1x na 500 m3 nebo 1x za sménu nebo pri
zméné konzistence

Zrnitost 1x na 500 m3 (jemnozrnné zeminy) resp. 1x
na 2 000 m3 (hrubozrnné zeminy) nebo 1x
za sménu

Meze plasticity 1x na 500 m3 nebo 1x za sménu
Objemova hmotnost v prirozeném | 1x na 2 000 m3 nebo 1x za sménu
uloZeni
Zhutnitelnost (PS) 1x na 500 m3 nebo 1x za sménu
Min. — max. ulehlost 1x na 2 000 m3 nebo 1x za sménu

* Dojde-li béhem teZeni ke zméné charakteru horniny nebo pri zméné pocasi oviivriujici
viastnosti, provede zhotovitel znovu vsechny uvedené zkousky v poZadovaném mnoZstvi
podle Tab. 1 U zkousek, kde je uvedeno vice kritérii se poZaduje spinit v dany moment to,
které je rozhodujici,

Pokud ZDS nereSi miru nakypreni anebo je pri realizaci jina, nez-li uvadi RDS a
zhotovitel tuto skutecnost uplatriuje jako vicenaklad, pak je zhotovitel povinen
prokazat miru nakypreni.

5.2.2 Tézba skalnich hornin
Zhotovitel zajistuje geologickou dokumentaci a kontroluje dezintegraci horniny
soubézné pri jeji tézbé. Provadi kontrolni zkousky podle Tab. 2, ze kterych se urdi,

zda se jedna o sypaninu z pevnych skalnich nebo mékkych (poloskalnich) hornin.

Tabulka 4 Typ zkousky a pocet zkousek pri tézeni hornin

Zkouska Minimalni pocet zkousek*
Pevnost v jednoosém | 1x na 2 000m3 nebo 1x za sménu
tlaku**
Objemova zména 1x na 2 000 m3 nebo 1x za sménu
Rozpadavost*** 1x na 2 000 m3

* Dojde-li béhem téZeni ke zménée charakteru horniny nebo pri zméné pocasi oviivriujici
viastnosti, provede zhotovitel znovu vsechny uvedené zkousky v poZadovaném mnoZstvi
podle Tab. 4. U zkousek, kde je uvedeno vice kritérif se poZaduje spinit v dany moment to,
které je rozhodujici.

** Alternativné index pevnosti pfi bodovém zatiZeni.

**x* Zejména u hornin, u nichZ pevnost v jednoosém tlaku je mensi neZ 15 MPa.
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MéFeni vlivu seizmickych acink( od trhacich praci na okoli zabezpeCuje zhotovitel u
nezavislé organizace podle poZadavkl uvedenych v projektové dokumentaci, CSN
73 0040 a v podminkach pro trhaci prace schvalenych prislusnym OBU, pokud neni
smlouvou o dilo vymezeno jinym zplsobem.

5.2.3 Podlozi zemni konstrukce

Zhotovitel musi zajistit ovéreni kvality podlozi tvoreného zeminami pred zahajenim
ukladani sypaniny. Typy a cetnost téchto kontrolnich zkousSek uvadi Tab. 5, s
platnosti pro vodni dila zafazena do II. a III. kategorie. U vodnich dél 1. kategorie je
Cetnost zkousek reSena individualné a stanovi se v ZDS. Musi vSak byt vyssi, nez-li je
uvedeno v Tab. 3. U vodnich dél IV. kategorie a u ostatnich vodnich staveb pak Ize
Cetnost kontrolnich zkouSek sniZit, coz je opét predmétem ZDS.

Tabulka 5 Typy a pocet zkousek pri kontrole podlozi nasypu

Zkouska Druh sypaniny Minimalni pocet zkousek*
Vihkost jemnozrnna 1x na 1 000 m?
zemina
hrubozrnna 1x na 5 000 m?
zemina
Zrnitost jemnozrnna 1x na 5 000 m? nebo pfi zméné
zemina
hrubozrnna 1x na 10 000 m? nebo pfi zméné
zemina
Meze plasticity jemnozrnna 1x na 5 000 m? nebo pfi zméné
zemina
Objemova hmotnost | jemnozrnna 1x na 1 000 m?
pro stanoveni miry | zemina
zhutnéni hrubozrnna 1x na 5 000 m?
zemina
Zhutnitelnost (PS) | jemnozrnna 1x na 2 000 m?
zemina
Min. — max. ulehlost | hrubozrnna 1x na 5 000 m?
zemina

* Dojde-li behem téZeni ke zmené charakteru horniny nebo pfi zmené pocasi oviiviiujici
viastnosti, provede zhotovitel znovu vsechny uvedené zkousky v poZadovaném mnoZstvi
podle Tab. 5. U zkousek, kde je uvedeno vice kritérii se poZaduje spinit v dany moment to,
které je rozhodujici.

Poznamka 1: Odbéry vzorkd musi charakterizovat poméry do hloubky min. 0,3 m od
povrchu upraveného terénu (podloZi nasypu).

U podlozi z pevnych skalnich a mékkych (poloskalnich) hornin se provede geologicka
dokumentace a zatfideéni podle CSN EN ISO 14489-1. Je povoleno zatfidéni podle
CSN 73 6133. Tuto Cinnost zajiStuje zhotovitel a vysledky predava pred zahajenim
ukladani sypaniny zadavateli/objednateli/spravci stavby. Typy a cetnost téchto
kontrolnich zkousek uvadi Tab. 6, s platnosti pro vodni dila zafazena do II. a III.
kategorie. U vodnich dél I. kategorie je Cetnost zkousek reSena individualné a stanovi

34



TKP RVC CR - Kapitola 3
ZEMNI PRACE

se v ZDS. Musi vSak byt vyssSi, nez-li je uvedeno v Tab. 4. U vodnich dél IV. kategorie
a u ostatnich vodnich staveb pak Ize Cetnost kontrolnich zkousek snizit, coz je opét
predmétem ZDS.

Tabulka 6 Typ a pocet zkousek pri téZeni hornin

Zkouska Minimalni pocet zkousek*
Pevnost v prostém 1x na 5 000m?

tlaku**
Smykova zkouska 1x na 5 000m?

Objemova zména*** | 1x na 5 000 m?2

Rozpadavost*** 1x na 5 000 m?

* Dojde-li béhem teZeni ke zmené charakteru horniny, provede zhotovitel znovu vsechny
uvedené zkousky v poZzadovaném mnoZstvi dle Tab. 1.

** Alternativné index pevnosti pfi bodovém zatiZeni.

**x Zejména u hornin, u nichZ pevnost v jednoosém tlaku je mensi neZ 15 MPa.

5.2.4 Sypanina
5.2.4.1 Zemina a kamenita nebo balvanita sypanina (rockfill)

Zhotovitel kontroluje kvalitu ukladanych zemin a kamenité sypaniny (rockfillu) do
zemni konstrukce zkouskami v rozsahu podle CSN 75 2310 resp. podle tab. 6 CSN
72 1006. Kontrola se provadi po jednotlivych vrstvach.

Smérné hodnoty nejmensi miry zhutnéni jsou uvedeny v tab. 7 CSN 72 1006 (pro
vodohospodarské stavby viz Priloha 2, této kap. TKP).

Kontrolu zhutnéni Ize provadét fadou piimych i nepfimych postupl v souladu s CSN
72 1006 (pro vodohospodarské stavby viz Priloha 2 této kap. TKP). Pfi kontrole
zhutnéni se prednostné doporucuji pfimé metody. Povoleny jsou i nepfimé metody.
Oba typy metod musi byt v souladu s CSN 72 1006. U sypaniny charakteru zeminy
Ize dale vyuzit i nasledujici kontrolni metody: y
— Oveéreni soucinitele stavu vihkosti MCV podle CSN EN 13286-46,
— Dynamickou kontrolou (kompaktometrem),
— Sledovani technologie provadéni. To je vSak mozné pouze u staveb mensiho
rozsahu a u oprav, kde se pouziva pouze jeden homogenni zdroj sypaniny.
Ovéruje se zde potom pouze vihkost sypaniny ukladané pred zhutnénim.

Souhlas k pouziti nepfimych metod dava zadavatel/objednatel/spravce stavby.

U kamenité sypaniny (rockfillu) se kontrola kvality zhutnéni obvykle provadi nivelacni
metodou podle CSN 72 1006. Primérna hodnota stlaceni zhutfiované vrstvy po
dalSich dvou pojezdech nesmi prekrocit hodnotu 1 % tloustky vrstvy. Pfi hutnéni
zaroven nesmi dochazet k viditelnym pruznym deformacim pod béhounem valce.
Povolena je i statickd zatéZovaci zkouska deskou rozméru adekvatniho k max.
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velikosti zrna sypaniny. Maximalni zrno kamenité sypaniny pritom nema prekrocit 2/3
tloustky zhutnované vrstvy.
5.2.4.2 Druhotné a jiné materialy

V pfipadé pouZiti druhotnych &i jinych materiald se u jejich zkouSek postupuje podle
CSN 73 6133 nebo TP resp. TKP staveb pozemnich komunikaci:
— Popilek, popel, popilkové smési — TP staveb pozemnich komunikaci 93,
— Struska — TP staveb pozemnich komunikaci 138,
— Hlusina — TP staveb pozemnich komunikaci 178,
— Stavebni recyklat — TP staveb pozemnich komunikaci 210,
— Lehké materidly (keramické kamenivo, polystyren) — TP staveb pozemnich
komunikaci 198,
— Geosyntetické materidly — TP staveb pozemnich komunikaci 97 a TKP staveb
pozemnich komunikaci 30,
— Ocelové prvky — TKP staveb pozemnich komunikaci 30.

V pripadé, ze néktery z predpist dava prisnéjsi kritéria, pak se doporucuje
postupovat podle n&j popr. zpracovat kriterium v samostatné ZTKP.

5.2.5 Zpétné zasypy, obsypy a podsypy objektl a zasyp zakladi mostii

Kontrola kvality zpétnych zasypll a provadéni obsypl a podsypi se fidi CSN 72 1006,
CSN EN 1610, CSN EN 12007-1 az -5 a CSN 75 6101.

Minimalni pocet zkousek je 1 zkouska na 25 m délky a 1 m vysky zasypu, obsypu Ci
podsypu. Prfi zméné materidlu se provedou znovu vSechny prislusné zkousky v
pozadovaném mnozstvi.

5.3 Kontrolni hodnoty
5.3.1 Mira zhutnéni hrubozrnnych zemin

Mira zhutnéni hrubozrnnych zemin (symbol GW, GP, G-F resp. SW, SP, S-F) se ridi
podle jejiho slozeni. V prvni fade se urCuje mira zhutnéni prostrednictvim zkousky PS
(CSN EN 13286-2) a vyjadfuje se parametrem D [%] ve smyslu CSN 72 1006. V
pfipadeé hrubozrnnych pisCitych a Stérkovych zemin, u kterych nelze urcit miru
zhutnéni  prostfednictvim zkousky PS, se postupuje podle CSN 721018
prostrednictvim indexu relativni ulehlosti (Ip).

Pozadovana nejmenSi mira zhutnéni hrubozrnnych zemin musi odpovidat u
vodohospodarskych staveb hodnotam podle tabulky 7 CSN 72 1006 (viz Priloha 2
téchto TKP), pokud dokumentace, nebo zadavatel/objednatel/spravce stavby neurci
jinak.
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5.3.2 Mira zhutnéni jemnozrnnych zemin

U jemnozrnnych zemin se urCuje mira zhutnéni prostrednictvim zkousky PS nebo PM
(CSN EN 13286-2) a vyjadruje se parametrem D [%] ve smyslu CSN 72 1006. Pri
udani vysledk( této zkousky musi byt vzdy uvedena metodika (AA, AB, BA, BB, CC).

Pozadovana nejmensi mira zhutnéni jemnozrnnych zemin musi odpovidat u
vodohospodarskych staveb hodnotam podle tabulky 7 CSN 72 1006 (viz Priloha 2
téchto TKP), pokud dokumentace nebo zadavatel/objednatel/spravce stavby neurci
jinak.

5.3.3 Mira zhutnéni smésnych zemin

Pozadovana nejmensi mira zhutnéni smesnych zemin musi odpovidat u
vodohospodarskych staveb hodnotam podle tabulky 7 CSN 72 1006 (viz Priloha 2
téchto TKP), pokud dokumentace nebo zadavatel/objednatel/spravce stavby neurci
jinak.

5.3.4 Mira zhutnéni kamenitych nebo balvanitych sypanin (rockfillu)

Mira zhutnéni kamenitych a balvanitych sypanin (rockfillu) se standardné urCuje
nivelacni metodou podle tabulky 7 CSN 72 1006 (viz. Pfiloha 2 téchto TKP). Je
pozadovano, aby pomérné stlaceni vrstvy bylo do 1%, resp. podle hodnoty
stanovene podle zhutfiovaciho pokusu. Pro kontrolu miry zhutnéni Ize pouzit i jinou
neprimou metodu (podle CSN 72 1006), po odsouhlaseni
zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby.

6. PRIPUSTNE ODCHYLKY
6.1 Odchylky vysek

U staveb RVC CR mohou byt odchylky vySek max. +20 mm pro vodni dila I. a II.
kategorie, resp. +30 mm u III. a IV. kategorie. U ostatnich konstrukci je povolena
odchylka +40 mm. Nivelace zhutnéného povrchu se provadi v pricnych profilech,
obvykle po 20 m.

K objemu nasypu se pripocte objem sypaniny, ktery je potfebny pro dosazeni
nivelety v ddsledku sednuti podlozi podle ZDS/RDS. Velikost sednuti podloZi vsak
zhotovitel musi prokazat. Nezbytné je vzit v potaz ¢asovy pribéh sedani.

6.2 Odchylky sirek
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Dovolend odchylka v Sifce zemniho télesa je u staveb RVC CR =50 mm a +100 mm.
Méri se v pricnych profilech po 20 m, pokud neni v ZDS/RDS nebo ZTKP stanoveno
jinak.

Pri Sifce koruny nasypu mimo dovolenou odchylku, provede zhotovitel na vlastni
naklad Upravy odsouhlasené zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby.

6.3 Nerovnosti povrchu

Kontrola nerovnosti povrchu plané se kontroluje:

— V podélném sméru 4 m lati. Pod lati nesmi byt prohluben vétsi nez 20 mm u
vodnich dél 1., II. a III. kategorie a 30 mm u vodnich dél IV. kategorie a
ostatnich zemnich konstrukci. Kontrola se provadi v ose hraze,

— V pricném sméru 2 m lati. Pod lati nesmi byt prohluben vétSi nez 20 mm u
vodnich dél 1., II. a III. kategorie a 30 mm u vodnich dél IV. kategorie a
ostatnich zemnich konstrukci. U vodnich dél I. a II. kategorie se kontroluje
nerovnost min. po 30 m. U vodnich dél III. a IV. kategorie a ostatnich zemnich
konstrukci min. po 40 m. V pricném sméru se zaroven kontroluje odchylka
sklonu povrchu od projektované hodnoty, ktera se musi pohybovat v rozsahu
£0,5 %.

Pozn. 1: Na kazdé vrstve musi byt zajisteno, Ze voda se nezdrzuje na jejim povrchu.
Pozn. 2: Vyse uvedené poZadavky na nerovnost plati i pfi pouZiti jiného typu
sypaniny.

U skalnich  zafezd se  postupuje  individudlné podle  rozhodnuti
zadavatele/objednatele/spravce stavby a v zavislosti na Upravé podle ZDS/RDS.

Povrch zasypu ryh v télese komunikace musi byt upraveny podle ZDS/RDS v
tolerancich odpovidajicich konstrukci, kterou prochazi.

U skalnich zafez(, povrchu zasypl ryh a obsypd musi tolerance v nerovnostech
vyhovét podle dokumentace ZDS/RDS a odpovidat vyznamu konstrukce.

Povrch terénu mimo budované zemni téleso bude upraven do plvodniho stavu podle
ZDS/RDS.

6.4 Presnost svahovani

Svahy zemni konstrukce se kontroluji 4 m lati. Pod lati nesmi byt prohluben vétsi nez
40 mm u vodnich dél 1., II. a III. kategorie a 50 mm u vodnich dél IV. kategorie a
ostatnich zemnich konstrukci. Odchylka skutec¢ného sklonu svahu od projektovaného
se mize liSit max. o 5 %. Kontrola nerovnosti a sklonu svahu se provadi ve
vzdalenostech max. do 50 m u vodnich dél kategorie I. a II. kategorie a max. do
100 m u vodnich dél III. a IV. kategorie a ostatnich zemnich konstrukci.
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6.5 Skalni vylomy

Pokud projektova dokumentace (ZDS/RDS) nebo zadavatel/objednatel/spravce
stavby neuvadi poZadavky na nerovnost povrchu stén skalnich vylomd, pak neni
nutné provadét svahovani. Vyjimkou jsou pouze skalni vylomy v horninach, u kterych
mlze dochazet k objemovym zménam. Zde je nutné upravit povrch tak, aby se na
ném nezadrzovala voda. Obecné je nutné u skalnich vylom ihned po dostrelu
odstranit uvolnéné a nestabilni bloky horniny ¢i previsy.

7. KLIMATICKA OMEZENI

U vodnich dél 1., I1., III. a IV. kategorie nelze ukladat sypaninu za deStovych srazek.
U ostatnich zemnich konstrukci vodnich staveb Ize stavét zemni konstrukce i za
destovych srazek z hrubozrnnych a skalnich sypanin (rockfillu), u kterych nedojde
zvySenou vlhkosti ke zméné jejich vlastnosti, resp. to neovlivni miru jejich zhutnéni.
Zhutfiovana vrstva vSak musi byt vyspadovana v pricném sklonu tak, aby se voda
nezadrzovala na povrchu hutnéné vrstvy a byla odvadéna mimo budované zemni
téleso.

Vystavba zemni konstrukce béhem srazek u ostatnich typl konstrukci z jemnozrnné
zeminy je mozna jen po odsouhlaseni ze strany zadavatele/objednatele/spravce
stavby. Pokud vSak nahutnéna vrstva jemnozrnné zeminy vykazuje vlivem srazek
zhorsenou kvalitu, je nutné ji odstranit, povrch predchozi vrstvy znovu prehutnit a
vrstvu znovu polozit. Naklady na odstranéni a opétné polozeni se resi podle VOP.

Nasypy z lehkého keramického kameniva a/nebo z polystyrenu Ize stavét i pri
mirnych destovych srazkach.

Pri stavbé nasypu z kamenité nebo balvanité sypaniny (rockfillu) v zimé je nutné
dodrzovat nasledujici zasady:

— Nalezisté, urcené dokumentaci stavby k tézbé kamenité nebo balvanité
sypaniny (rockfillu), musi byt dokonale strojné ocisténo od zeminy a zvétralych
hornin. TéZzbu Ize zahdjit aZz po odsouhlaseni urcené figury
zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby,

— Pri teplotach nizsSich nez —5°C je dovoleno provadét nasypy pouze ze sypaniny z
pevnych skalnich hornin (s obsahem zrn do 2 mm max. 15 %). Kvalitu
zhutrovani okrajl zemniho télesa do vzdalenosti 2,5 m od okraje svahu je
nutné zvysit na dvojnasobek stanoveného poctu pojezdd.

Pfi teplotach vzduchu blizkych nule a nizSich je nutné zpfisnit dohled ze strany
zadavatele/objednatele/spravce stavby. Zhotovitel musi za téchto podminek
postupovat v souladu s obecné znamymi zasadami pro provadéni zemnich praci a
prijmout pfisluSna opatreni. Tzn., ze dalSi sypaninu Ize ukladat pouze na povrch
predchozi vrstvy, ktera je zbavena snéhu a ledu; snih a led se musi odstranovat
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pouze mechanicky; s opétovnym prehutnénim; prevazena sypanina musi byt
chranéna proti snéhu a promrznuti; ukladana sypanina se neprodlené rozhrne a
zhutni tak, aby nedoSlo k jejimu zmrznuti pred zhutnénim a vytvoreni hrud; dalsi
vrstva nesmi byt sypana bezprostfedné na predchazejici vrstvu nakyprenou ledem v
porech. Pokud neni mozné splinit tyto podminky, pak nelze sypaninu ukladat.
Zasadné vSak neni mozné ukladat sypaninu za téchto podminek:

— Sypanina je zmrzla, vyskytuje se v ni snih nebo led,

— Doslo k promrznuti uloZzené vrstvy do hloubky 50 mm a vice,

— Teplota vzduchu je nizsi nez —5°C (to neplati pro sypaninu z pevnych skalnich
hornin, sypaninu z nezmrzlych hrubozrnnych zemin a sypaninu z drceného
kameniva),

— PFi mrznoucim desti nebo pfi snézeni.

8. ODSOUHLASENI A PREVZETI PRACI

8.1 Odsouhlaseni praci

Odsouhlaseni praci znamena, ze predmétné prace byly provedeny v souladu se
zavazky zhotovitele ve smlouvé o dilo, tj. ze jejich poloha, tvar, rozméry, jakost a
ostatni charakteristiky odpovidaji pozadavklim ZDS/RDS, TKP, ZTKP a pfipadné
dalSim dokumentlm smlouvy. Toto odsouhlaseni je nutné pro:
— Zahajeni nasledujicich praci, které na posuzované prace navazuji nebo je
zakryjii,
— Potvrzeni mésicnich Uhrad za provedené prace.

Zhotovitel musi i nadale o odsouhlasené prace radné pecCovat a udrzovat je a také
odpovida za vzniklé Skody, a to az do doby prevzeti praci objednatelem, pokud neni
ve smlouveé o dilo dohodnuto jinak.

Pozadavek na odsouhlaseni praci predklada zhotovitel pisemnou formou. K zadosti se
prikladaji doklady prokazuijici radné provedeni praci, pokud pro konkrétni praci jsou
predepsany nebo prichazeji v Uvahu. Jde o:
— Vysledky kontrolnich zkousek a jejich porovnani s kvalitativnimi podminkami,
priikaznimi zkouskami a pozadavky dokumentace,
— Doklady o kvalité podle ¢lanku 3.2 této kapitoly TKP,
— Vysledky nahradnich a dodatecnych zkousek, pokud nebyl dodrzen predepsany
pocet kontrolnich zkousek,
— Zamérené vymeéry zemnich praci,
— VSechny ostatni doklady pozadované smlouvou o dilo a obecné zavaznymi
predpisy nebo zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby.

Odsouhlaseni praci provede zadavatel/objednatel/spravce stavby jen pokud bylo
dodrzeno provedeni podle dokumentace stavby a kvalita odpovida poZadavkim TKP
a ZTKP.

Odsouhlasenim praci se nerusi zavazky zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy o dilo.

40



TKP RVC CR - Kapitola 3
ZEMNI PRACE

8.2 Prevzeti praci

Prevzeti praci se provadi pro celé dilo nebo pro jeho jednotlivé ¢asti (objekt, provozni
soubor, jejich ¢asti, Usek...) ve shodé s pozadavkem zadavatele/objednatele, ktery je
uveden ve smlouve o dilo.

Prevzeti praci se uskuteCiuje prejimacim  fizenim, které  svolava
zadavatel/objednatel/spravce stavby po oznameni zhotovitele, Ze dokoncil prislusny
objekt, provozni soubor, Usek nebo celou stavbu. Podminkou uskute¢néni
prejimaciho fizeni je provedeni prejimacich zkousek s kladnym vysledkem, jsou-li tyto
zkousky ve smlouvé o dilo poZzadovany.

K prevzeti praci zhotovitel vzdy predklada nasledujici zakladni doklady:

— PrislusSnou dokumentaci s vyznacenim vSech provedenych zmén,

— Specialni doklady uvedené ve smlouvé o dilo a doklady podle specifikace
jednotlivych praci, které jsou uvedeny v této kapitole TKP, pripadné v ZTKP,

— Zapisy o odsouhlaseni zadavatelem/objednatelem/spravcem stavby nasledné
zakrytych nebo nepfistupnych praci, konstrukci nebo zarizeni,

— Zapisy a protokoly o zkouskach a mérenich,

— Dokumentaci prokazujici kvalitu pouzitych vyrobk{, tzn. kopie prohlaseni o
shodé, certifikatl atd. véetné vysledkd a hodnoceni zkousek podle ¢l. 3.2 této
kapitoly TKP,

— Vysledky kontrolnich méfeni, méreni posunll a pretvoreni,

— Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby véetné geologické dokumentace,

— Stavebni deniky,

— VSechny dalsi doklady, které zadavatel/objednatel/spravce stavby pozadoval v
priibéhu stavby.

Se zadosti o zahajeni prejimaciho Fizeni zhotovitel predlozi, na zakladé vyse
uvedenych dokumentd, zpravu o hodnoceni jakosti dila.

Pokud zadavatel/objednatel/spravce stavby pripravi k prejimacimu fizeni viastni
celkové hodnoceni jakosti provedenych praci, preda kopii zhotoviteli a naslednému
spravci. Hlavnim podkladem je zprava o hodnoceni jakosti zpracovana zhotovitelem,
zaveéry zadavatele/objednatele/spravce stavby k cinnosti zhotovitele a vysledky
zkousek a méreni zadavatele/objednatele/spravce stavby.

Prevzeti praci uskutecni zadavatel/objednatel/spravce stavby pouze tehdy, kdyz
vSechny prebirané prace jsou provedeny ve shodé s dokumentaci stavby, s
pozadavky TKP, ZTKP a pripadnymi odsouhlasenymi zménami.

Prejimaci Fizeni se uzavie ,Protokolem o prevzeti praci®, ktery vystavi
zadavatel/objednatel/spravce stavby. Od okamziku prevzeti praci prechazi povinnost
pecovat o dilo nebo jeho Cast na zadavatele/objednatele stavby, ktery se stava
odpovédnym za Skody vzniklé na dile, pokud nevyplyvaji z vadného pInéni
zhotovitele.

41



TKP RVC CR - Kapitola 3
ZEMNI PRACE

Prevzetim praci se nerusi zbyvajici zavazky zhotovitele uréené smlouvou o dilo a
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, tj. zejména odpovédnost za vady dila.

Prevzeti praci se ridi ustanovenimi smlouvy o dilo a ustanovenimi VOP.

9. GEOTECHNICKY MONITORING

Pozadavky na geotechnicky monitoring (GTM) musi feSit RDS v souladu s
pozadavkem na bezpecnost dila. GTM, ktery je soucasti technologického predpisu
vystavby, provadi zhotovitel na vlastni naklady. GTM, ktery je soucasti observacni
metody/procedury nebo je navrzen pro kontrolni sledovani bezpecnosti vodniho dila,
zabezpecuje zhotovitel. Instalaci musi provadét odborna firma, kterda ma dlouholeté
zkuSenosti s touto Cinnosti.

Pokud pozadavky na GTM vznikne béhem stavby, pak naklady na jeho provedeni se
fidi VOP.

Soucasti GTM musi byt minimalné tato sledovani:
— Méfeni pdrovych tlakl v podlozi a v samotné zemni konstrukci,
— Mé&feni prlisakl v podlozi a v samotné zemni konstrukci,
— Méfeni svislych a vodorovnych posunl a pretvoreni zemni konstrukce,
— Doporucuje se provést i samostatny monitoring svislych posund v podloZi.

Vysledky kontrolniho geotechnického monitoringu stavby rovnéz prokazuji kvalitu
dila.

10. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Zasady ochrany zivotniho prostredi pfi provadéni zemnich praci se fidi obecnymi
pravnimi predpisy (zakonem €. 17/1992 Sb., zakonem €. 100/2001 Sb., zakonem ¢.
114/1992 Sb., zakonem ¢. 123/1998 a zakonem €. 244/1992 Sb., vSechny v platném
znéni a dale vyhlaskou €. 395/1992 Sb. v platném znéni), ustanovenimi stavebniho
povoleni a rozhodnutimi ostatnich organd statni spravy.

Prace provadéné v oblastech se zvlastnim rezimem (v narodnim parku, v CHKO, v
pasmech hygienické ochrany vodnich zdrojd, 1azni a zfidel atp.) je mozné provadét
pouze po uplatnéni opatreni uvedenych v dokumentaci stavby ve shodé s pozadavky,
které jsou pro tato ochranna pasma a lazeriska mista urceny zakonem ¢. 164/2001
Sb. Omezeni ve stavebni cCinnosti nebo zplsobu provadéni praci jsou soucasti
dokumentace.  Zhotovitel je povinen se témito omezenimi  Fidit.
Zadavatel/objednatel/spravce stavby kontroluje dodrzovani predepsanych omezeni.

Pfi manipulaci se Skodlivymi latkami a pfi zneskodriovani odpadl postupuje zhotovitel
podle zakona ¢. 188/2004 Sb. a provadécich predpisl. VSechny druhotné materialy
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zabudované do zemniho télesa musi splhovat ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpisd.

Pokud budou v pripadé odkryvnych praci zastizeny nalezy, u nichz nelze vyloucit, Ze
jde o nalezy historické, archeologické, paleontologické nebo geologické, dale i o
mineralni prameny nebo jiné ddleZité nalezy, postupuje se podle zakona ¢. 20/1987
Sb., zakona €. 44/1988 Sb. a zakona €. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd.

Zhotovitel voli pouze takové techniky a technologie, které s ohledem na ochranu
Zivotniho prostredi a zejména v exponovanych lokalitach Setrné zatézuji okoli stavby
hlukem, prachem, emisemi spalovacich motor{ a dynamickymi Gcinky. Pfi provadéni
zemnich praci nesmi dojit k prekroceni limitd pro znecisténi ovzdusi podle zakona ¢.
86/2002 Sb. a zakona €. 216/2007 Sb., zemni prace musi splnit ochranu verejného
zdravi podle zakona €. 258/2000 Sb. a dodrzet ochranu pred hlukem podle nafizeni
vlady €. 148/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisti. Dale je nezbytné predchazet
havariim zplsobenym nebezpecnymi chemickymi latkami podle zékona ¢. 349/ 2004
Sb.

Materialy a hmoty, které budou trvale nebo docasné ve styku s horninovym
prostfedim a podzemni a povrchovou vodou, musi splnovat pozadavky uvedené v cl.
3.2 téchto TKP. Jejich soucasti jsou téz certifikaty (doklady) o hygienické
nezavadnosti material{, které jsou integralni soucasti dodavky praci.

Pfi provadéni zemnich praci musi zhotovitel respektovat pozadavky hygienika
uvedené ve stavebnim povoleni.

11. BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI,
POZARNI OCHRANA

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé ochranu zdravi a bezpecnost pracovnikli podle
zakona €. 262/2006 Sb., zakona €. 309/2006 Sb. a zakona €. 258/2000 Sb. v platném
znéni, dale podle nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. a dalSich relevantnich predpisl pro
prislusné profese (viz odst. 3.12.1 téchto TKP). Soucasné musi zhotovitel provést
prislusna skoleni bezpecnosti prace a o téchto Skoleni vést radnou evidenci.

Na kazdé stavbé je, podle jejiho charakteru, nutné zajistit ochranu zdravi a
bezpecnosti pracovnikl. S tim souvisi nezbytnost provedeni prislusnych Skoleni
bezpecnosti prace podle profesi. Zhotovitel je povinen také vydat podminky pro
zajisténi bezpecnosti a hygieny prace pri provadéni, preprave, skladovani a pouzivani
stavebnich a jinych materiald a sezndmit s nimi vSechny pracovniky. Na stavenisti
musi byt k dispozici technické nebo bezpecnostni listy pro vSechny typy pouzivanych
stavebnich hmot s uvedenim zdravotni bezpecnosti, resp. postupu pfi kontaminaci oci
Ci pokozky stavebnimi hmotami nebo pfi jejich vdechnuti.

Stavebni mechanizace musi byt v dobrém technickém stavu (nesmi dochazet k Uniku
pohonnych hmot ¢i jinych kapalin) a musi splfovat pripustnou hladinu hluku podle
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hygienickych predpisd. Stavebni mechanismy, které vijizdéji na vefejnou plochu &i
komunikaci je nesmi zneCistovat. Pokud dojde ke zneciSténi verejnych
ploch/komunikaci, musi zhotovitel zajistit jejich ocisténi. Za technicky stav stavebnich
mechanism{ odpovida zhotovitel.

12. PREDPISY

Normy a predpisy, uvedené v této kapitole TKP, jsou v textu citovany a/nebo maji k
obsahu kapitoly vztah, jsou pro zhotoveni ZDS/RDS a zhotoveni stavby zavazné.
Zhotovitelé ZDS/RDS a zhotovitelé/podzhotovitelé stavby jsou povinni uplatnit
prislusnou normu nebo predpis v platném znéni k datu vydani zadavaci dokumentace
stavby.

12.1 Zakony, narizeni vlady, vyhlasky

Zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni pozdé&jsich predpisl

Zakon €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci

Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakon(

Zakon €. 44/1988 Sb., o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni zakon) ve
znéni pozdéjsich predpisl

Zakon €. 61/1988 Sb., o hornické cinnosti, vybusninach a statni bariské spravé ve
znéni pozdéjsich predpisd

Zakon €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi

Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostredi ve znéni pozdéjsich
predpisl

Zakon ¢. 104/1997 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy a spojd, kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 123/1998 Sb., o pravu na informace o zivotnim prostredi

Zakon €. 164/2001 Sb., o prirodnich 1éCivych zdrojich, zdrojich pfirodnich mineralnich
vod, prirodnich léCebnych laznich a lazenskych mistech a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl (lazerisky zakon)

Zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisd a prislusné provadéci vyhlasky

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a prislusné provadéci vyhlasky

Zakon €. 188/2004 Sb., kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisd

Zakon ¢. 216/2007 Sb., kterym se méni zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na
Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani
vlivll na Zivotni prostredi), ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon ¢. 244/1992 Sb., o posuzovani vlivdl na zivotni prostfedi, ve znéni zakona ¢.
132/00 Sb. a zakona ¢. 100/01 Sb.

Zakon ¢. 254/2001 Sb., zakon o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon),
ve znéni pozdéjsSich predpisl
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Zakon C¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon{ ve znéni zakona 274/2003 a pozdéjsich predpist

Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace

Zakon ¢&. 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci)

Zakon . 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského plidniho fondu ve znéni pozdéjsich
predpisd

Zakon ¢&. 349/2004 Sb., Uplné znéni zékona ¢&. 353/1999 Sb., o prevenci zavaznych
havarii zplisobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami a chemickymi
pripravky (zakon o prevenci zavaznych havarii)

Zakon €. 460/2004 Sb., o ochrané prirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpist

Narizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi Gcinky hluku a
vibraci

Narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist

Narizeni vlady €. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni
vyrobky oznacované CE

Narizeni vlady 312/2005 Sb., kterym se méni narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym
se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky

Vyhlaska MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady
Vyhlaska CUBP a CBU ¢. 324/1990 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zarizeni pfi
stavebnich pracich

12.2 Technické normy

CSN EN 1610 (75 6114):2017 Provadéni stok a kanalizacnich pripojek a jejich

_ zkouseni

CSN EN 1997-1 Eurokdd 7 (73 1000):2006 Navrhovani geotechnickych konstrukci. —
Cast 1: Obecna pravidla; Zména: NA ed. A:2007; Oprava: Opr. 1:2009; Zména:
Al1:2014

CSU EN 1997-2 Eurokdd 7 (73 1000):2008 Navrhovani geotechnickych konstrukci. —
Cast 2: Prlzkum a zkouSeni zakladové pldy; Oprava: Opr. 1:2010; Oprava: Opr.
2:2011

CSN EN 10079 (42 0044):2007 Definice ocelovych vyrobkd

CSN EN 10080 (42 1039):2005 Ocel pro vyztuz do betonu — Svaritelna betonarska

_ ocel — VSeobecné

CSN EN 12007-1 (38 6413): 2013 Zafizeni pro zasobovani plynem — Plynovody s

_ nejvysSim provoznim tlakem do 16 bar vCetné - Cast 1: Obecné funkCni pozadavky

CSN EN 12007-2 (38 6413):2013 Zafizeni pro zasobovani plynem — Plynovody s
nejvyssim provoznim tlakem do 16 bar vcetné — Cast 2: Specifické funkéni
pozadavky pro polyethylen (nejvyssi provozni tlak do 10 bar vcetné)
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CSN EN 12007-3 (38 6413):2015 Zafizeni pro zasobovani plynem — Plynovody s
nejvyssSim provoznim tlakem do 16 bar vCetné — Cast 3: Specifické funkéni

_ PpoZadavky pro ocel

CSN EN 12007-4 (38 6413):2013 Zafizeni pro zasobovani plynem — Plynovody s
nejvyssSim provoznim tlakem do 16 bar vCetné — Cast 4: Specifické funkéni

_ PpoZadavky pro rekonstrukce

CSN EN 12007-5 (38 6413):2014 Zafizeni pro zasobovani plynem — Plynovody s
nejvyssSim provoznim tlakem do 16 bar vCetné — Cast 5: Pripojky — Specifické

_ funkcni pozadavky 5

CSN EN 12063 (73 1041):2000 Provadéni specialnich geotechnickych praci — Stétové
stény

CSN EN 12224 (80 6146) (2001) Geotextilie a vyrobky podobné geotextilim —

_ Zjistovani odolnosti proti povétrnostnim vliviim

CSN EN 12225 (80 6147):2001 Geotextilie a vyrobky podobné geotextilim -
Zjistovani odolnosti proti mikroorganismim pomoci zkousky zahrabanim do
zeminy

CSN EN 13249 (80 6149):2017 Geotextilie a vyrobky podobné geotextilim -
Vlastnosti pozadované pro pouziti pfi stavbé pozemnich komunikaci a jinych

_ dopravnich ploch (kromé Zeleznic a vyztuZovani asfaltovych povrchl vozovek)

CSN EN 13251 + Al (80 6151):2016 Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim —
Vlastnosti poZadované pro pouziti v zemnich stavbach, zakladech a opérnych

_ konstrukcich

CSN EN 13286-2 (73 6185):2011 Nestmelené smesi a smési stmelené hydraulickymi
pojivy — Cast 2: ZkuSebni metody pro stanoveni laboratorni srovnavaci objemové

_ hmotnosti a vihkosti — Proctorova zkouska

CSN EN 13286-46 (73 6165):2004 Nestmelené smési a smési stmelené hydraulickymi

_ Ppojivy — Cast 46: Zkusebni metoda pro stanoveni soucinitele stavu vihkosti (MCV)

CSN EN 14475 (73 1045):2006 Provadéni specialnich geotechnickych praci —

. Vyztuzené zemni konstrukce

CSN EN 14679 (73 1075):2006 Provadéni specialnich geotechnickych praci —

_ Hioubkové zlepSovani zemin

CSN EN 14731 (73 1078):2006 Provadéni specialnich geotechnickych praci —

_ Hloubkové zhutnovani zemin vibrovanim

CSN EN 15237 (73 1081):2007 Provadéni specidlnich geotechnickych praci — Svislé
drény

CSN EN ISO 1461 (03 8560):2010 Zinkové povlaky nanadsené Zarové ponorem na

_ ocelové a litinové vyrobky — Specifikace a zkusebni metody

CSN EN ISO 10319 (80 6125):2015 Geotextilie — Tahova zkouska na Sirokém prouzku

CSN EN ISO 10320 (80 6120):1999 Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim —

_ Identifikace na stavenisti

CSN EN ISO 11058 (80 6141):2010 Geotextilie a vyrobky a podobné geotextiliim —

_ Zjistovani vlastnosti propustnosti vody kolmo k roviné bez zatizeni

CSN EN ISO 12236 (80 6127):2007 Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim

_ Staticka zkouska protrzeni (zkouska CBR)

CSN EN ISO 12958 (80 6142):2010 Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim

_ ZjiStovani schopnosti proudéni vody v jejich roviné

CSN EN ISO 14688-1 (721003):2003 Geotechnicky prlizkum a zkouSeni -
Pojmenovani a zatfid'ovani zemin — Cast 1: Pojmenovani a popis

46



TKP RVC CR - Kapitola 3
ZEMNI PRACE

CSN EN ISO 14688-2 (72 1003):2005 Geotechnicky prlizkum a zkouSeni -

_ Pojmenovani a zatfid'ovani zemin, Cast 2: Zasady pro zatfid'ovani

CSN EN ISO 14689-1 (72 1005):2004 Geotechnicky prlizkum a zkouSeni -

. Pojmenovani a zatfid'ovani hornin, Cast 1: Pojmenovani a popis

CSN EN ISO 22475-1 (72 1011):2006 Geotechnicky prlizkum a zkouSeni — Odbéry

_ vzork(l a méfeni podzemni vody — Cast 1: Zasady provadéni

CSN EN ISO 22476-2 (72 1004):2005 Geotechnicky prlizkum a zkouSeni — Terénni

_ zkousky — Cast 2: Dynamicka penetracni zkouska

CSN EN ISO 22476-3 (72 1004):2005 Geotechnicky prlizkum a zkouSeni — Terénni

_ zkousky — Cast 3: Standardni penetracni zkouska

CSN EN ISO 22476-12 (72 1004):2009 Geotechnicky prlizkum a zkouSeni — Terénni
zkousky — Cast 12: Staticka penetracni zkouska (CPTM)

CSN CEN ISO/TS 17892 (72 1007): Geotechnicky priizkum a zkoudeni — Laboratorni
zkousky zemin:
Cast 4: Stanoveni zrnitosti:2005; Oprava: Opr. 1:2005
Cast 5: Stanoveni stlaCitelnosti zemin v oedometru:2005; Oprava: Opr. 1:2005
Cast 6: Kuzelova zkouska:2005
Cast 7: Zkouska pevnosti v prostém tlaku u jemnozrnnych zemin:2005; Oprava:
. Opr. 1:2005
Cast 8: Stanoveni pevnosti zemin nekonsolidovanou neodvodnénou triaxialni
zkouskou:2005
Cast 9: Konsolidovana triaxialni zkouska vodou nasycenych zemin:2005; Oprava:
. Opr. 1:2005
Cast 10: Krabicova smykova zkou$ka:2005; oprava: Opr. 1:2005
Cast 11: Stanoveni propustnosti zemin pfi konstantnim a proménném spadu:2005;
. Oprava: Opr. 1:2005
Cast 12: Stanoveni konzistencnich mezi:2005; Oprava: Opr. 1:2005

CSN 72 1006:2015 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 72 1018:1971 Laboratorni stanoveni relativni ulehlosti nesoudrznych zemin

CSN 72 1021:1970 Laboratorne stanovenie organickych latok v zeminach

CSN 72 1026:1992 Laboratorni stanoveni smykové pevnosti zemin vrtulkovou
zkouskou

CSN 72 1176:1968 Zkouska trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu; Zména

_ a:1969; Zmena Z2:2004

CSN 73 0037:1991 Zemni tlak na stavebni konstrukce; Oprava: Opr. 1:1998; Zména:
Z1:2010

@SN 73 0039:2015 Navrhovani objektd na poddolovaném Gzemi

CSN 73 0040:1996 ZatiZeni stavebnich objektl technickou seizmicitou a jejich odezva

CSN 73 1375:1971 Radiometrické zkousSeni objemové hmotnosti a vlhkosti; Zména:
Z1:2005

CSN 73 6005:1994 Prostorové usporadani siti technického vybaveni; Zména:

. £1:1996; Z2:1998; Z3:1999; 74:2003

CSN 73 6006:2003 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického

_ Vvybaveni

CSN 73 6133:2010 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
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CSN 73 6186:2011 Zkudebni metoda pro stanoveni kalifornského poméru tnosnosti a

_ okamzitého indexu unosnosti in situ

CSN 73 6190:1982 Staticka zat€Zovaci zkouska podlozi a podkladnich vrstev vozovek

CSN 73 6192:1996 Razove zatézovaci zkousky vozovek a podlozi

CSN 73 6201:2008 Projektovani mostnich objekt

CSN 73 6244:2010 Prechody mostli pozemnich komunikaci

CSN 75 2101:2009 Ekologizace uprav vodnich tokd

CSN 75 2130:2012 Kfizeni a soubéhy vodnich tokd s drahami, pozemnimi

. komunikacemi a vedenimi

CSN 75 2310:2006 Sypané hraze; Oprava: Opr. 1 (2009)

CSN 75 2410:2011 Malé vodni nadrze

CSN 75 4030:2000 Kfizeni a soubéhy melioracnich zafizeni s drahami, pozemnimi

_ komunikacemi a vedenimi

CSN 75 5630:1999 Vodovodni podchody pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 75 6101:2012 Stokove sité a kanalizaCni pripojky; Oprava: Opr. 1 (2013)

CSN 75 6230:1998 Podchody stok a kanalizacnich pripojek pod drahou a pozemni

_ komunikaci

CSN 83 9011:2006 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Prace s plidou

CSN 83 9021:2006 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich

_ vysadba

CSN 83 9031:2006 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Travniky a jejich

_ zakladani

CSN 83 9041:2006 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Technicko-biologické
zplsoby stabilizace terénu — Stabilizace vysevy, vysadbami, konstrukcemi ze

_ Zivych a nezivych materiald a stavebnich prvkd, kombinované konstrukce

CSN 83 9051:2006 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci

_ Ppéce o vegetacni plochy

CSN 83 9061:2006 Technologie vegetacnich uUprav v krajiné — Ochrana stromd,
porostll vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

CSN P 73 1005:2016 Inzenyrskogeologicky préizkum

TNV 75 2401:1998 Vodni nadrze a zdrze
TNV 75 2415:2013 Suché nadrze

12.3 Dalsi predpisy

TP 76 MD (:ZR, 2009 Geotechnicky prlizkum pro stavby pozemnich komunikaci

TP 93 MD CR (2003) Névrh a provadeni staveb PK s vyuZzitim popilk( a popeldl

TP 94 MD CR (2009) Uprava zemin

TP 97 MD CR (2008) Geosyntetika v zemnim télese pozemnich komunikaci

TP 138 MD CR (2009) Uziti struskového kameniva do pozemnich komunikaci

TP 176 MD CR (2005) HluSinova sypanina v télese pozemni komunikace

TP 198 MD CR (2008) VylehCené nasypy PK

TP 210 MD CR (2010) Uzti recyklovanych stavebnich demoli¢nich materidld do
pozemnich komunikaci
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TKP-D kapitola 3 staveb pozemnich komunikaci (2005) Zemni téleso
TKP kapitola 30 Specialni zemni konstrukce

Metodicky pokyn ,Systém jakosti v oboru pozemnich komunikaci*

20840/01-120 cast I1/3 (2001 az 2013) ve znéni pozdéjSich zmén

SI-PK &
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PRILOHA 1

TEZITELNOST ZEMIN
CSN 736133:2010 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci (Priloha D)

Pro stavby pozemnich komunikaci se stanovuji 3 tfidy tézitelnosti v zavislosti na
pevnosti horniny a na priimérné vzdalenosti diskontinuit podle tabulky D.1:

Trida 1. Tézba je provadéna béznymi vykopovymi mechanismy (buldozery,
rypadla, ruéné provadéné vykopy).
Trida II. Pro téZbu a rozpojovani horniny je nutné pouzit specidlni rozpojovaci

mechanismy (rozryvace, skalni IZice, kladiva). Lze pouzit i trhaci prace
pokud je to z hlediska vysledné fragmentace a/nebo hospodarnosti
vyhodné.

Trida III. K rozpojovani je nutné pouzit trhaci prace. K rozpojovani se mohou
pouzit kladiva, rozryvate nebo jiné technologie, pokud by pouziti
trhacich praci ohrozilo okolni stavby (obydlené oblasti).

Zatfidéni hornin musi byt uvedeno v dokumentaci stavby na zakladé vysledkd
geotechnického prizkumu. Pfi zatfid'ovani skalnich hornin podle téZitelnosti pouze na
zakladé vrtnych praci je nutné vzit v ivahu mozné vétsi poruseni jadra a tudiz nizsi
tridu tézitelnosti nez je ve skutecnosti pri tézbé. Proto se stanoveni tridy tézitelnosti u
skalnich hornin dopliuje geofyzikalnim mérenim (refrakéni seismika), pripadné
strojné hloubenymi sondami.

U tFidy tézitelnosti II je nutné zohlednit rozmér vykopu (u Uzkych ryh pro kanalizaci,
podzemni vedeni apod.) s ohledem na moZnou technologii rozpojovani.

U kompaktnich skalnich hornin, u kterych se predpoklada pouziti trhacich praci, se
technologie provadéni stanovi na zakladé zkusebnich odstfell za soucasného méreni
dynamickych Gcinkd na okolni objekty. Kmitani od odstfelli nesmi prekrocit hodnoty
uvedené v CSN 73 0040 pro prislusné kategorie objektd a odpovidajici stupen
poskozeni uvedeny v dokumentaci (obvykle 0).

Stridaji-li se horniny v pricném rezu tak, Ze je Ize tézit selektivné, zaméri se kazda
vrstva a urci se objem vykopku prislusné tridy.

Stridaji-li se horniny v pricném fezu tak, ze selektivni téZba je vyloucena, zaméri se
posuzovany vytézeny profil a zatfidéni se provede takto:
a) procentuelné odbornym odhadem podle horninovych trid zastoupenych v
profilu;
podle odborného odhadu v mnozstvi vétSim nez 75 % prislusného
posuzovaného profilu.

Zatridéni se provadi v kazdém profilu dle projektové dokumentace.

50



TKP RVC CR - Kapitola 3

ZEMNI PRACE
Tabulka D.1 — Klasifikace do tFid rozpojitelnosti a téZitelnosti
T Pevnost Stredni hustota diskontinuit
rida : . .
v jednoosem tlaku vzdalenost v mm
CSN 73 6133 MPa < 150 150 a7 250 > 250
R1 > 150 11 I11 I11
R2 50 az 150 II ITI II1
R3 15 az 50 11 II1 I11
R4 5az 15 I II II
R5 1,5az5 I I I
R6 <15 I I I
Fl1azF8 I
S1azS5 I
G1azG5 |
G a S s kameny a balvany 100 mm az 250 mm v objemu nad 50 %
anebo s balvany nad 250 mm do 0,1 m3 v objemu 10 % az 50 % 1
celkového objemu rozvolfiované horniny (neplati pro tézbu z
deponie mladsi 5 let).
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PRILOHA 2
CSN 72 1006:2015 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin
Cl. 10 Vodohospodarské stavby

10.1 Zplisob (systém) kontroly miry zhutnéni

Kontrolni zkousky miry zhutnéni se provadeéji podle zasad uvedenych v kapitole 5.
Sledovany parametr miry zhutnéni a Cetnost zkousek jsou zahrnuty v dokumentaci
stavby (kontrolni plan), vypracované na zakladé zhutnovacich zkousek, a podle
ustanoveni CSN 75 2310 a CSN 75 2410. Pokud neni zejména u mensich staveb
stanoveno v dokumentaci jinak, doporucuiji se druhy a Cetnosti zkousek podle tabulky
6.

Tabulka 6 — Pocet kontrolnich zkousek miry zhutnéni u
vodohospodarskych staveb

Material Druh zkousek Cetnost Poznamka
zkousek
Tésnici zemina | mira zhutnéni parametrem ¢ | 1 na 500 m3 na 2
vzorcich

Filtracni mira zhutnéni parametrem » | 1 na 150 m3

Stabilizacni mira zhutnéni parametrem D| 1 na 1 000 m3

hrubozrnny nebo /7

Stabilizacni mira zhutnéni parametrem & | 1 na 2 000 m3

kamenity a

balvanity

2 Nelze-li u materialu stanovit krivku PS.

10.2 Pozadované hodnoty miry zhutnéni u vodohospodarskych staveb
Pozadované hodnoty miry zhutnéni tésnicich prvkl z jemnozrnnych zemin, filtrd a
stabilizatnich materiall stanovi dokumentace stavby zpravidla na zakladé
zhutfiovacich zkousek podle ustanoveni CSN 75 2310 a CSN 75 2410. Pokud neni
v dokumentaci stavby stanoveno jinak, doporucuji se nejmensi hodnoty miry
zhutnéni podle tabulky 7.

Tabulka 7 — Doporucené hodnoty miry zhutnéni u vodohospodarskych
staveb

Material Mira zhutnéni Poznamka
Tésnici zemina C= 0,975 pri vihkosti —1 % az +4 %
od Wopt,p$°
Filtra&ni Ip> 0,67 CSN 72 1018
Stabiliza¢ni hrubozrnny | D> 0,95
Ip>0,75P
Stabilizacni kamenitya | & <1 % Priloha G
balvanity
@ Pri odliSnych vlhkostech je tfeba posoudit miru zhutnéni individualné podle Gcelu
a provoznich podminek budované konstrukce. Soucasné je nutné dodrzet maximalni
hranici vzduchovych pérli ve zhutnéné zeminé 10 %.
b Nelze-li u materidlu stanovit kfivku PS.
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